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Descriere: Proiectare	faza	PAC,	POE,	PT,	Asigurarea	asistenţei	tehnice	din	partea	proiectantului	şi
Execuţia	lucrărilor	"RENOVARE	ENERGETICĂ	PAVILION	CENTRAL	DIN	CADRUL	SPITALULUI	CLINIC
DE	PSIHIATRIE	DR.	GHEORGHE	PREDA	SIBIU"	Componentele	majore	ale	contractului	constau
în:	I.	Proiectare	II.	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	derulării
execuţiei	III.	Execuţia	lucrărilor	de	consolidare	seismică	,-a	lucrărilor	de	creştere	a	eficienţei
energetice,	lucrărilor	pentru	echiparea	cu	staţii	de	încărcare	pentru	maşini	electrice,
lucrărilor	de	recompartimentări	interioare	în	vederea	organizării	optime	a	fluxurilor	si
circuitelor	medicale,	doar	pentru	clădirile	în	care	se	desfăşoară	activităţi	medicale	precum	şi
montajul	echipamentelor	şi	instalaţiilor	.	IV.	Verificare	tehnică	a	proiectului	tehnic	Durata	de
executie	a	contractului	este	de	26	de	luni,	astfel:	Proiect	pentru	autorizarea	executării
lucrărilor	de	construire	şi	proiectul	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(PAC	si	POE	inclusiv
verificarea	tehnică	a	proiectului	)	–	60	zile	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	serviciilor
de	proiectare;	Proiect	tehnic	şi	Detalii	de	execuţie	(PTh	şi	DE	inclusiv	verificarea	tehnică	a
proiectului)	–	60	zile	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	serviciilor	de	proiectare;
Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	–	pe	toata	durata	de	execuţie	a	lucrărilor,	până
la	încheierea	Procesului	Verbal	la	terminarea	lucrărilor	de	execuţie	;	Nota:	Serviciile	de
proiectare	vor	include	obtinerea	tuturor	avizelor	si	acordurilor	de	specialitate	si	verificarea
tehnica	a	proiectului	la	toate	fazele:	PAC/PT/DDE.	Obtinerea	avizelor	si	acordurilor	din	partea
prestatorului	de	servicii	reprezinta	si	suportarea	cheltuielilor	de	obtinere	a	respectivelor
avize	si	acorduri	de	specialitate.	Execuţie	lucrări	–	17	luni	de	la	data	emiterii	ordinului	de
începere	a	lucrărilor,	fără	a	depăşi	termenul	limită	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor	de
30.06.2026.	conform	punctului	6.6.4.1	din	Ghidul	specific	privind	regulile	şi	condiţiile
aplicabile	finanţării	din	fondurile	europene	aferente	Planului	naţional	de	redresare	şi
rezilienţă	în	cadrul	apelului	de	proiecte	PNRR/2022/C5/2/B.1/1,	componenta	5	—	Valul
renovării,	axa	2	—	Schema	de	granturi	pentru	eficienţă	energetică	şi	rezilienţă	în	clădiri
publice,	operaţiunea	B.1:	Renovarea	integrate	(consolidare	seismică	şi	renovare	energetică
moderată)	a	clădirilor	publice*)	AC	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţii	suplimentare,	adresate	de	către	operatorii	economici	cu	12	zile	înainte
de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Aut	cont	va	răspunde	doar	la	solicitările	de
clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul-limită	stabilit	la	Sec.	I.3,
respectiv	20	de	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.


