

Servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea/promovarea proiectelor in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru Proiectele propuse spre finantare din cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric (biodiversitate, servicii ecosistemice prin Natura 2000, infrastructuri ecologice), Obiectiv Specific 4.1- Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate pentru 11 loturi, respectiv 11 proiecte

I.D.: 59151256

Data publicarii	23.07.21	Coduri CPV	71356200-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.018.487,40 RON - 4.018.487,40 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: 5. Creșterea gradului de conservare a biodiversității în Valea Nirajului, prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate, Servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM Axa Prioritara 4 O.S.- 4.1 in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investitii ,, Creșterea gradului de conservare a biodiversității în Valea Nirajului, prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate" servicii care se pot grupa în trei etape: Etapa I:- Studiu de Fezabilitate existent reactualizat, pentru componenta "Creșterea gradului de conservare a biodiversității în Valea Nirajului, prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate", cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice și alte studii tehnice și științifice, după caz / expertize tehnice și de laborator, după caz / analiza opțiunilor / analiza instituțională / analiza cost-beneficiu); - documentație tehnico-economică și susțineri pentru obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;- documentații necesare precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului POIM 2014-2020, Axa Prioritara 4, Obiectivul Specific 4.1, Subacțiunea D.2;- documentații necesare în vederea parcurgerii procedurii pentru obținerea actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM);- documentație tehnică necesară pentru obținerea avizului de gospodărirea apelor; întocmirea studiului în vederea conformării proiectului cu Directiva Cadru Apă și obținerea declarației privind corpul de apă (analiza SEICA).Etapa a II-a: - Aplicația de Finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM 2014-2020, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1, Subacțiunea D.2;- Revizuri (după caz), susținerea Aplicației de Finanțare și obținerea aprobării Autorității de Management POIM (AM POIM).Etapa a III-a: Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare -strategie de achiziții și documentații pentru atribuirea contractelor (lucrări, servicii / furnizare);- documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), inclusiv obținerea Aprobării de dezvoltare / Autorizației de construire;-Proiectul de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.;-documentații fază Proiect Tehnic, Detalii de execuție, Documentații tehnice necesare în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară (obligatoriu acolo unde este cazul).-suport în derularea / finalizarea procedurii de achiziție și încheierea contractului de lucrări pentru obiectivele proiectului;-suport în derularea / finalizarea procedurii și încheierea contractelor de servicii (supraveghere execuție, publicitate și audit financiar extern) și furnizare dotări (după caz);-asistența tehnică din partea proiectantului pe toata durata de execuție a lucrărilor precum și în perioada de garanție a acestora;- documentații necesare pentru justificarea și încheierea eventualelor acte adiționale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investiție;. 6. Refacerea conectivității

longitudinale și îmbunătățirea potențialului ecologic al corpului de apă Feernic, județul Harghita, Servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM Axa Prioritara 4 O.S.- 4.1 in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investitii „ Refacerea conectivității longitudinale și îmbunătățirea potențialului ecologic al corpului de apă Feernic, județul Harghita" servicii care se pot grupa in trei etape: Etapa I: -Studiu de Fezabilitate conform H.G. nr. 907/2016, cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice și alte studii tehnice și științifice, după caz / expertize tehnice și de laborator, (după caz) / analiza opțiunilor / analiza instituțională / analiza cost-beneficiu, etc.);documentație tehnico-economică și susțineri pentru obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;documentații necesare precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului POIM 2014-2020, Axa Prioritara 4, Obiectivul Specific 4.1, Subacțiunea D.2;documentații necesare în vederea parcurgerii procedurii pentru obținerea actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM);documentație tehnică necesară pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor; întocmirea studiului în vederea conformării proiectului cu Directiva Cadru Apa sau obtinerea declaratiei privind corpul de apa (analiza SEICA).Etapa a II-a: -Aplicație de Finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM 2014-2020, Axa Prioritara 4, Obiectivul Specific 4.1, Subacțiunea D.2; - Revizuire (după caz) și susțineri Aplicației de Finanțare în vederea obținerii aprobării de către AM POIM.Etapa a III-a Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare -strategie de achiziții și documentații pentru atribuirea contractelor (lucrări, servicii / furnizare);-documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), inclusiv obținerea Aprobării de dezvoltare / Autorizației de construire;-Proiectul de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.;-documentații faza Proiect Tehnic, Detalii de execuție, Documentații tehnice necesare în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară (obligatoriu acolo unde este cazul).-suport în derularea / finalizarea procedurii de achiziție și încheierea contractului de lucrări pentru obiectivele proiectului;-suport în derularea / finalizarea procedurii și încheierea contractelor de servicii (supraveghere execuție, publicitate și audit financiar extern) și furnizare dotări (după caz);-asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor precum și în perioada de garanție a acestora;- documentații necesare pentru justificarea și încheierea eventualelor acte adiționale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investiție; 11. Reabilitarea ecologică a albiei vechi a râului Bașeu în zona Ștefănești-Românești, județul Botoșani, Servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM Axa Prioritara 4 O.S.- 4.1 in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investitii „ Reabilitarea ecologică a albiei vechi a râului Bașeu în zona Ștefănești-Românești, județul Botoșani " servicii care se pot grupa in trei etape: Etapa I: - Studiul de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice si alte studii tehnice si stiintifice, expertize tehnice si de laborator);-Documentatia pentru obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;-Documentatiile necesare precum si obtinerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului;-Documentatiile in vederea obtinerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect;- Realizarea studiilor de impact pentru acordul de mediu, conform legislației în vigoare.- Studiul componentei de biodiversitate în etapa premergătoare implementării proiectului de restaurare ecologică (o singură inventariere/durata = 12 luni) - grupe de viețuitoare vizate: habitate/Floră, ihtiofaună, grupe de nevertebrate, herpetofaună, păsări, mamifere (studiu efectuat înaintea fazei de amenajări hidrotehnice și a celorlalte componente de intervenție umană în vederea restaurării ecologice);Etapa a II-a:-Aplicatia de Finantare in conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, Axa Prioritara 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate;-Sustinerea Aplicatiei de FinantareEtapa a III-a:Această etapă se va executa numai dupa semnarea Contractului de Finanțare-Strategia de achizitii si a documentatiilor pentru atribuirea contractelor (lucrari / servicii / furnizare) si Caiete de sarcini-Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.),inclusiv obtinerea Aprobării de dezvoltare / Autorizatiei de construire;-Proiectul de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.-Documentatii faza Proiect Tehnic si Detalii de executie;-Suport in derularea / finalizarea procedurii de achizitie si incheierea contractului de lucrari pentru obiectivele proiectului;-Suport in derularea / finalizarea procedurii si incheierea contractelor de servicii (supraveghere executie, publicitate si audit financiar extern) si furnizare dotari (dupa caz);- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor, pana la receptia finala;- Intocmirea documentatiilor necesare pentru justificarea si incheierea eventualelor acte aditionale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investitie;- Monitorizarea impactului din

timpul fazei de implementare tehnică a proiectului-Raport final de monitorizare a componentei de biodiversitate ce va reprezenta un studiu pilot de eficiență a restaurării ecologice a albiilor abandonate sau secate după corelarea cu datele inițiale.. 3. Refacerea ecosistemelor acvatice și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale râului Bistrița aferent corpului de apă RORW2.1.24.4_B4 ~"Bistrița - cf. Tanase - cf. Șieu", Servicii de asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM Axa Prioritară 4 O.S.- 4.1 în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investiții „Refacerea ecosistemelor acvatice și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale râului Bistrița aferent corpului de apă RORW2.1.24.4_B4 ~"Bistrița - cf. Tanase - cf. Șieu" servicii care se pot grupa în trei etape: Etapa I:-elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice și alte studii tehnice și științifice, după caz / expertize tehnice și de laborator, după caz / analiza opțiunilor / analiza instituțională / analiza cost-beneficiu);-elaborarea documentației pentru / și obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;-intocmirea documentațiilor necesare precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului AXA 4, Obiectivul Specific 4.1 – Subacțiunea D2;-intocmirea documentațiilor și parcurgerea procedurii în vederea obținerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect;-intocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor;Etapa a II-a:-intocmirea Aplicației de Finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate- Subacțiunea D2;-sustinerea Aplicației de Finanțare și obținerea aprobării de către AM POIM.Etapa a III-a:Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare.-intocmirea strategiei de achiziție și a documentațiilor pentru atribuirea contractelor (lucrări / servicii / furnizare);-intocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție (P.A.C.), inclusiv obținerea Aprobării de dezvoltare / Autorizației de construcție;-intocmirea Proiectului de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.;-intocmirea documentațiilor faza Proiect Tehnic și Caiet de sarcini, Detalii de execuție;-suport în derularea / finalizarea procedurii de achiziție și încheierea contractului de lucrări pentru obiectivele proiectului;-suport în derularea / finalizarea procedurii și încheierea contractelor de servicii (supraveghere execuție, publicitate și audit financiar extern) și furnizare dotări (după caz);-asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor și pe perioada de garanție a lucrărilor, până la recepția finală-intocmirea documentațiilor necesare pentru justificarea și încheierea eventualelor acte adiționale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investiție;. 8. Reabilitarea ecologică a râului Balasan, în vederea atingerii obiectivelor de mediu, Servicii de asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM Axa Prioritară 4 O.S.- 4.1 în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea ecologică a râului Balasan, în vederea atingerii obiectivelor de mediu " servicii care se pot grupa în trei etape: Etapa I:-elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice și alte studii tehnice și științifice, după caz / expertize tehnice și de laborator, după caz / analiza opțiunilor / analiza instituțională / analiza cost-beneficiu);-elaborarea documentației pentru / și obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;-intocmirea documentațiilor necesare precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului AXA 4, Obiectivul Specific 4.1;-intocmirea documentațiilor și parcurgerea procedurii în vederea obținerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect;-intocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor;Notă: Se vor respecta condițiile specifice pentru proiectele ce vizează activități de refacere a ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare degradate Ghidul Solicitantului, AXA 4, Obiectivul Specific 4.1 – Subacțiunea D2, astfel:- Obținerea de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) a punctului de vedere privind confirmarea că suprafețele ecosistemelor lacustre/de ape curgătoare propuse prin proiect/AF nu sunt exploatate în scopuri de acvacultură sau/și pescuit comercial;-Obținerea angajamentului beneficiarului privind respectarea pe toată durata implementării proiectului, inclusiv pe perioada de sustenabilitate a acestuia a punctului de vedere emis de ANPA (se va avea în vedere la completarea Declarației de angajament);- Obținerea avizului Agenției Naționale pentru Aree Naturale Protejate pentru a demonstra localizarea proiectului în afara limitelor ariilor naturale protejate;-Obținerea avizului Ministerului Mediului, care va certifica necesitatea și oportunitatea realizării proiectului din perspectiva atingerii tintelor stabilite prin Strategia UE privind conservarea biodiversității 2020 și refacerea ecosistemelor degradate (se verifică prin colaborare cu Ministerul Mediului) Etapa a II-a:-intocmirea Aplicației de Finanțare în conformitate cu Ghidul

Solicitantului POIM, Axa Prioritara 4 - Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate;-sustinerea Aplicatiei de Finantare si obtinerea aprobarii de catre AM POIM.Etapa a III-a:Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare.-intocmirea strategiei de achizitii si a documentatiilor pentru atribuirea contractelor (lucrari / servicii / furnizare);-intocmirea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), inclusiv obtinerea Aprobării de dezvoltare / Autorizatiei de construire;-intocmirea Proiectului de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E.;-intocmirea documentatiilor faza Proiect Tehnic si Caiet de sarcini, Detalii de executie;-suport in derularea / finalizarea procedurii de achizitie si incheierea contractului de lucrari pentru obiectivele proiectului;-suport in derularea / finalizarea procedurii si incheierea contractelor de servicii (supraveghere executie, publicitate si audit financiar extern) si furnizare dotari (dupa caz);-asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor, pana la receptia finala-intocmirea documentatiilor necesare pentru justificarea si incheierea eventualelor acte aditionale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investitie;

9. Reabilitarea ecologică a râului Teslui, în vederea atingerii obiectivelor de mediu pe sectorul confluență Langa - confluență Olt, județul Olt, Servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM Axa Prioritara 4 O.S.- 4.1 in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea ecologică a râului Teslui, în vederea atingerii obiectivelor de mediu pe sectorul confluență Langa - confluență Olt, județul Olt " servicii care se pot grupa in trei etape: Etapa I:-elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice si alte studii tehnice si stiintifice, dupa caz / expertize tehnice si de laborator, dupa caz / analiza optiunilor / analiza institutionala / analiza cost-beneficiu);-elaborarea documentatiei pentru / si obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;-intocmirea documentatiilor necesare precum si obtinerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului AXA 4, Obiectivul Specific 4.1;-intocmirea documentatiilor si parcurgerea procedurii in vederea obtinerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect;-intocmirea documentatiei tehnice necesara pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor;Etapa a II-a:-intocmirea Aplicatiei de Finantare in conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, Axa Prioritara 4 - Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate;-sustinerea Aplicatiei de Finantare si obtinerea aprobarii de catre AM POIM.Etapa a III-a:Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare.-intocmirea strategiei de achizitii si a documentatiilor pentru atribuirea contractelor (lucrari / servicii / furnizare);-intocmirea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), inclusiv obtinerea Aprobării de dezvoltare / Autorizatiei de construire;-intocmirea Proiectului de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E.;-intocmirea documentatiilor faza Proiect Tehnic si Caiet de sarcini, Detalii de executie;-suport in derularea / finalizarea procedurii de achizitie si incheierea contractului de lucrari pentru obiectivele proiectului;-suport in derularea / finalizarea procedurii si incheierea contractelor de servicii (supraveghere executie, publicitate si audit financiar extern) si furnizare dotari (dupa caz);-asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor, pana la receptia finala-intocmirea documentatiilor necesare pentru justificarea si incheierea eventualelor acte aditionale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investitie;-Intocmire documentații necesare înscrierii imobilelor în cartea funciară ;

4. Refacere ecosisteme ripariene prin renaturarea malului drept al râului Crasna în localitatea Giorocuta, județul Satu Mare, Servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM Axa Prioritara 4 O.S.- 4.1 in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investitii ,, Refacere ecosisteme ripariene prin renaturarea malului drept al râului Crasna în localitatea Giorocuta, județul Satu Mare" servicii care se pot grupa in trei etape: Etapa I:-elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice si alte studii tehnice si stiintifice, dupa caz / expertize tehnice si de laborator, dupa caz / analiza optiunilor / analiza institutionala / analiza cost-beneficiu);-elaborarea documentatiei pentru / si obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;-intocmirea documentatiilor necesare precum si obtinerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului AXA 4, Obiectivul Specific 4.1 - Subactiunea D2;-intocmirea documentatiilor si parcurgerea procedurii in vederea obtinerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect;-intocmirea documentatiei tehnice necesara pentru

obținerea avizului de gospodărire a apelor; Etapa a II-a: întocmirea Aplicației de Finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate- Subacțiunea D2; -sustinerea Aplicației de Finanțare și obținerea aprobării de către AM POIM. Etapa a III-a: Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare. -întocmirea strategiei de achiziție și a documentațiilor pentru atribuirea contractelor (lucrări / servicii / furnizare); -întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție (P.A.C.), inclusiv obținerea Aprobării de dezvoltare / Autorizației de construcție; -întocmirea Proiectului de organizare a executiei lucrărilor - P.O.E.; -întocmirea documentațiilor faza Proiect Tehnic și Caiet de sarcini, Detalii de execuție; -suport în derularea / finalizarea procedurii de achiziție și încheierea contractului de lucrări pentru obiectivele proiectului; -suport în derularea / finalizarea procedurii și încheierea contractelor de servicii (supraveghere execuție, publicitate și audit financiar extern) și furnizare dotări (după caz); -asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor și pe perioada de garanție a lucrărilor, până la recepția finală -întocmirea documentațiilor necesare pentru justificarea și încheierea eventualelor acte adiționale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investiție; 10. Refacerea ecosistemelor ripariene și de apă curgătoare degradate de pe cursul de apă Ialomița, sector aval confluență Glod - amonte acumularea Pucioasa și afluentul Ialomicioara aval confluență Valea Frumușelului, Servicii de asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM Axa Prioritară 4 O.S.- 4.1 în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investiție ,, Refacerea ecosistemelor ripariene și de apă curgătoare degradate de pe cursul de apă Ialomița, sector aval confluență Glod - amonte acumularea Pucioasa și afluentul Ialomicioara aval confluență Valea Frumușelului " servicii care se pot grupa în trei etape: Etapa I:-elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice și alte studii tehnice și științifice, după caz/ expertize tehnice și de laborator, după caz/ analiză opțiunilor / analiză instituțională / analiză cost-beneficiu); -elaborarea documentației pentru/si obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului; -întocmirea documentațiilor necesare precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului ; -întocmirea documentațiilor și parcurgerea procedurii în vederea obținerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect; -întocmirea documentației tehnice necesară pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor; Etapa a II-a: întocmirea Aplicației de Finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate; -sustinerea Aplicației de Finanțare și obținerea aprobării de către AM POIM. Etapa a III-a: Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare. -întocmirea strategiei de achiziție și a documentațiilor pentru atribuirea contractelor (lucrări / servicii / furnizare); -întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție (P.A.C.), inclusiv obținerea Aprobării de dezvoltare /Autorizației de construcție; -întocmirea Proiectului de organizare a executiei lucrărilor - P.O.E.; -întocmirea documentațiilor faza Proiect Tehnic și Caiet de sarcini, Detalii de execuție; -suport în derularea / finalizarea procedurii de achiziție și încheierea contractului de lucrări pentru obiectivele proiectului și pe perioada de garanție a lucrărilor, până la recepția finală; -suport în derularea / finalizarea procedurii și încheierea contractelor de servicii (supraveghere execuție, publicitate și audit financiar extern) și furnizare dotări (după caz); -asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor; -întocmirea documentațiilor necesare pentru justificarea și încheierea eventualelor acte adiționale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investiție; 7. Îmbunătățirea biodiversității habitatelor acvatice și ripariene prin creșterea conectivității laterale a corpului de apă și înființarea de zone umede pe sectorul inferior al râului Bega Veche, Servicii de asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM Axa Prioritară 4 O.S.- 4.1 în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investiție ,, Îmbunătățirea biodiversității habitatelor acvatice și ripariene prin creșterea conectivității laterale a corpului de apă și înființarea de zone umede pe sectorul inferior al râului Bega Veche " servicii care se pot grupa în trei etape: Etapa I:-elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice și alte studii tehnice și științifice, după caz/ expertize tehnice și de laborator, după caz/ analiză opțiunilor/ analiză instituțională/ analiză cost-beneficiu); -elaborarea documentației pentru/ și obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului; -întocmirea documentațiilor necesare precum și obținerea tuturor avizelor/ acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului POIM AXA 4 OS 4.1; -întocmirea documentațiilor și parcurgerea

procedurii în vederea obținerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapă obligatorie pentru acest proiect;-întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor.Etapa a II-a:-întocmirea Aplicației de Finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate;-susținerea Aplicației de Finanțare și obținerea aprobării de către AM POIM.Etapa a III-a:Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de Finanțare-întocmirea strategiei de achiziții și a documentațiilor pentru atribuirea contractelor (lucrări/servicii furnizate);-întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), inclusiv obținerea Aprobării de dezvoltare/ Autorizației de construire;-întocmirea Proiectului de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.;-întocmirea documentațiilor faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție;-suport în derularea/ finalizarea procedurii de achiziție și încheierea contractului de lucrări pentru obiectivele proiectului;-suport în derularea/ finalizarea procedurii și încheierea contractelor de servicii (supraveghere execuție, publicitate și audit financiar extern) și furnizare dotări (după caz);- asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor;-întocmirea documentațiilor necesare pentru justificarea și încheierea eventualelor acte adiționale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investiție;. 2. Îmbunătățirea condițiilor de mediu și refacerea ecosistemelor acvatice pe râul Someșul Mic pe tronsonul cuprins între confluența râului Someșul Rece cu Someșul Cald și orașul Gherla, Servicii de asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM Axa Prioritară 4 O.S.- 4.1 în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investiții „IMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MEDIU ȘI REFACEREA ECOSISTEMELOR ACVATICE PE RAUL SOMESUL MIC PE TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE CONFLUENȚA RAULUI SOMESUL RECE CU SOMESUL CALD ȘI ORAȘUL GHERLA” servicii care se pot grupa în trei etape: Etapa I:-elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice și alte studii tehnice și științifice, după caz/ expertize tehnice și de laborator, după caz/ analiza opțiunilor / analiza instituțională / analiza cost-beneficiu);-elaborarea documentației pentru / și obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;-intocmirea documentațiilor necesare precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului AXA 4, Obiectivul Specific 4.1 - Subacțiunea D2;-intocmirea documentațiilor și parcurgerea procedurii în vederea obținerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect;-intocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor;Etapa a II-a:-intocmirea Aplicației de Finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate- Subacțiunea D2;-sustinerea Aplicației de Finanțare și obținerea aprobării de către AM POIM.Etapa a III-a:Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare.-intocmirea strategiei de achiziții și a documentațiilor pentru atribuirea contractelor (lucrări / servicii / furnizare);-intocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), inclusiv obținerea Aprobării de dezvoltare / Autorizației de construire;-intocmirea Proiectului de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.;-intocmirea documentațiilor faza Proiect Tehnic și Caiet de sarcini, Detalii de execuție;-suport în derularea / finalizarea procedurii de achiziție și încheierea contractului de lucrări pentru obiectivele proiectului;-suport în derularea / finalizarea procedurii și încheierea contractelor de servicii (supraveghere execuție, publicitate și audit financiar extern) și furnizare dotări (după caz);-asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor și pe perioada de garanție a lucrărilor, până la recepția finală-intocmirea documentațiilor necesare pentru justificarea și încheierea eventualelor acte adiționale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investiție;. 1. Refacerea habitatelor acvatice ale râului Zapodie perturbate de contaminarea cu levigat din depozitul neconform Pata Rat precum și de întreruperea temporară a conectivității longitudinale a râului, Servicii de asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM Axa Prioritară 4 O.S.- 4.1 în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru obiectivul de investiții "Refacerea habitatelor acvatice ale râului Zapodie perturbate de contaminarea cu levigat din depozitul neconform Pata Rat precum și de întreruperea temporară a conectivității longitudinale a râului"Etapa I:-elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii topografice, geologice, hidrologice și alte studii tehnice și științifice, după caz/ expertize tehnice și de laborator, după caz/ analiza opțiunilor / analiza instituțională / analiza cost-beneficiu);-elaborarea documentației pentru / și obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;-intocmirea documentațiilor necesare

precum si obtinerea tuturor avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul Solicitantului AXA 4, Obiectivul Specific 4.1 - Subactiunea D2;-intocmirea documentatiilor si parcurgerea procedurii in vederea obtinerii actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect;-intocmirea documentatiei tehnice necesara pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor;Etapa a II-a:-intocmirea Aplicatiei de Finantare in conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, Axa Prioritara 4 - Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric prin Obiectivul Specific (OS) 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate- Subactiunea D2;-sustinerea Aplicatiei de Finantare si obtinerea aprobarii de catre AM POIM.Etapa a III-a:Această etapă se va executa numai după semnarea Contractului de finanțare.-intocmirea strategiei de achizitii si a documentatiilor pentru atribuirea contractelor (lucrari / servicii / furnizare);-intocmirea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), inclusiv obtinerea Aprobării de dezvoltare / Autorizatiei de construire;-intocmirea Proiectului de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E.;-intocmirea documentatiilor faza Proiect Tehnic si Caiet de sarcini, Detalii de executie;-suport in derularea / finalizarea procedurii de achizitie si incheierea contractului de lucrari pentru obiectivele proiectului;-suport in derularea / finalizarea procedurii si incheierea contractelor de servicii (supraveghere executie, publicitate si audit financiar extern) si furnizare dotari (dupa caz);-asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor, pana la receptia finala-intocmirea documentatiilor necesare pentru justificarea si incheierea eventualelor acte aditionale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investitie;.