

## **Servicii de proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție: Modernizarea străzilor Soarelui, Decebal și Primăverii din localitatea Pâncota și continuare strada 6 din localitatea Măderat, orașul Pâncota, județul Arad**

I.D.: 37492490

Documente participare:

- 7-SCN1049180.zip

---

Data publicarii	26.07.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.08.19	Pretul estimativ:	1.481.967,91 RON - 1.481.967,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul are ca scop proiectarea (PT+DE+CS+DTAC) și executarea lucrărilor de modernizare a străzilor Soarelui, Decebal și Primăverii din localitatea Pâncota și continuare strada 6 din localitatea Măderat, orașul Pâncota, județul Arad, conform documentației tehnice ce face parte integrantă din documentația de atribuire. Durata de îndeplinire a contractului: maximum 23 luni, în care se va realiza proiectarea și execuția, în funcție de alocările financiare anuale ale autorității contractante, bugetul fiind multianual. Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de maxim 60 de zile calendaristice după constituirea garanției de buna execuție, conform ordinului de începere a proiectării. Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 4 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor. Executantul va fi notificat de autoritatea contractantă care este valoarea alocată prin buget, conform bugetului multianual. Valoarea estimată totală: 1.481.967,91 lei fără TVA, din care: - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 5.778,95 lei (Cap.1.3), - Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 1.500 lei (Cap.3.5.4) - Proiect tehnic și detalii de execuție: 35.000 lei (Cap.3.5.6), - Asistență tehnică din partea proiectantului: 5.000 lei (Cap.3.8.1), - Construcții și instalații: 1.426.360,54 lei (Cap.4.1), - Organizare de șantier: 8.328,42 lei (Cap. 5.1) Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar termenul la care AC va răspunde în mod clar și complet solicitărilor este cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---