

## **Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare străzi de interes local în comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud - Lot 1”**

I.D.: 85978035

Documente participare:

- Referat verificare Proiectare.pdf
- Studiul geotehnic verificat Af.pdf
- FisaDate\_DF1188094.pdf
- 5\_Caiet de sarcini\_Modernizare strazi interes local\_Lot 1.pdf
- 6\_Formulare EX lucrari\_Modernizare strazi interes local\_Lot 1.doc
- 7\_Instructiuni pt. ofertanti\_Modernizare strazi interes local\_Lot 1.pdf
- Expertiza tehnica\_Modernizare strazi de interes local\_Lot 1.pdf
- Partea desenata PAC.pdf
- Partea desenata POE.pdf
- Partea desenata PT.pdf
- Partea scrisa PAC.pdf
- Partea scrisa POE.pdf
- Partea scrisa PT - Sectiunea 1.pdf
- Partea scrisa PT - Sectiunea 2.pdf
- Partea scrisa PT - Sectiunea 3.pdf
- DUAE\_CERERE\_235794.xml
- Raspuns consolidat Lesu\_Lot 1.pdf

---

Data publicarii	18.08.23	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	04.09.23	Pretul estimativ:	2.021.679,23 RON - 2.021.679,23 RON

---

Descriere: În cadrul contractului Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții “Modernizare străzi de interes local în comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud- LOT 1” se vor executa următoarele:  
- execuția lucrărilor în conformitate cu documentația PT avizată și pe baza documentației Detalii de Execuție aferente Proiectului Tehnic. Valoarea estimată a contractului este de 2.021.679,23 lei, fără TVA, din care: - 12.000,00 lei, fără TVA, cheltuieli cu Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială (cap.1.3 din Devizul general) - 1.984.679,23 lei, fără TVA, cheltuieli cu construcții și instalații (cap 4.1 din Devizul general) - 25.000,00 lei fără TVA, cheltuieli cu Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cap. 5.1.1 din Devizul general) Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului. În cadrul contractului se vor moderniza 1.028,87 m drumuri. Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 9 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificată și completată prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractantă stabilește 1 termen - limita în care va asigura răspunsul clar și complet la solicitările de clarificare/informații suplimentare ale ofertanților astfel: - În cazul în care solicitarea de clarificare/informații suplimentare este încarcată în SEAP în cadrul termenului-limita de 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Secțiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.