

Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr.14, in municipiul Onesti - rest de executat

I.D.: 105050320

Documente participare:

- Modele da formulare k GR 14 rest-semnat.docx
- ACTUALIZARE PTh GRADINITA 73 bis 2024-semnat.pdf
- Autorizatie de construire Gr 14 rest de executat-semnat.pdf
- Caiet de sarcini 63963 REST EXECUTIE LUCRARI Gradinita 14-semnat.pdf
- CAIETE DE SARCINI 2019-semnat.pdf
- DETALII FINISAJE 2019-semnat.pdf
- Deviz nou-semnat.pdf
- GDPR 67019 anexa la contract GR 14 rest-semnat.pdf
- FISE TEHNICE GRADINITA 14 ONESTI-semnat.pdf
- FISE TEHNICE GRADINITA 14 ONESTI 5-7-semnat.pdf
- LISTE DE CANTITATI FARA VALORI2024-semnat.pdf
- PESE DESENATE 73 bis 2024-semnat.pdf
- PIESE DESENATE GRADI 2019-semnat.pdf
- PIESE SCRISE 2019-semnat.pdf
- Draft contract 67018 Gr 14 Lucrari Rest de executat-semnat.pdf
- FisaDate_DF1230655.pdf
- DUAЕ CERERE_307406.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1230655.pdf
- Raspuns consolidat 68998-semnat.pdf
- Clarificare din oficiu si raspuns la sol de clarificari-semnat.pdf

Data publicarii	05.11.24	Coduri CPV	45453000-7 45000000-7 45100000-8 45300000-0 45310000-3 45332400-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	14.11.24	Pretul estimativ:	706.879,63 RON - 706.879,63 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin prezentul contract de lucrări se urmărește realizarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de finanțare nr. 3130/20.04.2018 având ca obiect acordarea finanțării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru implementarea proiectului intitulat: "Reabilitare Grădinița cu program prelungit Nr.14, în municipiul Onești", finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDR II. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției Lucrările de execuție la obiectivul "Reabilitare Grădinița cu program prelungit nr. 14, în municipiul Onești" au început în anul 2019 și au fost realizate conform proiectului nr. 73 / 2019, întocmit de către SC TRUST PROIECT SRL. Continuarea execuției lucrărilor necesare pentru finalizarea construcției se va realiza conform detaliilor proiectului nr. 73/2019 și a proiectului 73bis/2024, întocmit pentru stabilirea restului de executat. Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în Proiectul tehnic-piese scrise și piese desenate, caiete de sarcini, detalii de execuție și anexele aferente. Durata contractului este de 4 luni, respectiv durata de execuție a lucrărilor, cu posibilitate de prelungire, în condiții temeinic justificate. Etapa I- Durata de execuție a lucrărilor este de 3 luni de la data menționată în Ordinul de începere al lucrărilor. Această durată poate suferi modificări, în cazuri justificate. Etapa II- Durata de garanție minimă a lucrărilor de reparații / reabilitări este de 36 de luni de la data Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și până la recepția finală a lucrărilor, conform prevederilor legale. Această durată poate suferi modificări, în funcție de ofertă. Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în Proiectul tehnic-piese scrise și piese desenate, caiete de sarcini, detalii de execuție și anexele aferente în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. Este inclusiv ziua a 7-a înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu art.161 alineatul (2) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis în ziua a 6-a înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Sumele reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute" nu sunt incluse în calculul valorii estimate a contractului și, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse. Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea Documentației de Atribuire și ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (www.e-licitatie.ro).
