

Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “Modernizare drum județean DJ 201”

I.D.: 50104938

Documente participare:

- Caiet de sarcini - lot 1-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - lot 2-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - lot 3-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - lot 4-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Hotari aprobare devize-semnat.pdf
- FisaDate_DF1095852.pdf
- DUAE_CERERE_86450.xml
- DUAE_CERERE_86453.xml
- DUAE_CERERE_86455.xml
- DUAE_CERERE_86447.xml
- Clarificare din partea autoritatii contractante-semnat.pdf
- Raspuns consolidat lot 4-semnat.pdf
- Raspuns consolidat lot 3-semnat.pdf
- Raspuns consolidat lot 2-semnat.pdf
- Raspuns consolidat lot 1-semnat.pdf

Data publicarii	29.09.20	Coduri CPV	71247000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.10.20	Pretul estimativ:	490.393,09 RON - 490.393,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare drum județean DJ 201" LOTUL 1: Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Modernizare drum județean DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni-Axintele-Orezu km 0+000-km 35+400 - SECTOR 1 - KM 0+000 - KM 20+000" Cap 3.8.2 - Dirigenție de șantier - 168.800,00 lei Valoarea estimată prntru LOT 1 este de 168.800,00 lei Durata contractului de servicii este de 10 luni de la data semnării de către părți și își va produce efectele pe toată toata perioada de execuție a lucrărilor până, la recepției la terminarea lucrărilor de execuție și predarea documentelor conform prevederilor legale. LOTUL 2: Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Modernizare drum județean DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni-Axintele-Orezu km 0+000-km 35+400 - SECTOR 2 - KM 20+000 - KM 35+400" Cap 3.8.2 - Dirigenție de șantier - 127.273,09 lei Valoarea estimată pentru LOT 2 este: 127.273,09 lei Durata contractului de servicii este de 8 luni de la data semnării de către părți și își va produce efectele pe toată toata perioada de execuție a lucrărilor până, la recepției la terminarea lucrărilor de execuție și predarea documentelor conform prevederilor legale. LOTUL 3: Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Modernizare drum județean DJ 201 Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești - Mărculești, km 57+000 - km 84+000 TRONSON KM 57+000- KM 72+620" Cap 3.8.2 - Dirigenție de șantier - 122.400,00 lei Valoarea estimată pentru LOT 3 este: 122.400,00 lei Durata contractului de servicii este de 12 luni de la data semnării de către părți și își va produce efectele pe toată toata perioada de execuție a lucrărilor până, la recepției la terminarea lucrărilor de execuție și predarea documentelor conform prevederilor legale. LOTUL 4: Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Modernizare drum județean DJ 201 Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești - Mărculești, km 57+000 - km 84+000 TRONSON KM 74+852 - KM 84+000" Cap 3.8.2 - Dirigenție de șantier - 71.920,00 lei Valoarea estimată pentru LOT 4 este: 71.920,00 lei Durata contractului de servicii este de 12 luni de la data semnării de către părți și își va produce efectele pe toată toata perioada de execuție a lucrărilor până, la recepției la terminarea lucrărilor de execuție și predarea documentelor conform prevederilor legale. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile.
