

## **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "[Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești - Nețeni - Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie - Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud] - REST DE EXECUTAT"**

I.D.: 104586731

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1229577.pdf
- DEVIZ GENERAL - rest de executat 3 DJ-uri-semnat.pdf
- Expertiza geotehnica DJ 162 Sanmihaiu de Campie-Visuia-semnat.pdf
- Expertiza geotehnica DJ 172A Beclean-Chiochis-semnat.pdf
- Liste fara pret - rest de executat 3 DJ-uri-semnat.pdf
- Raport de expertiza DJ 154D - 2022-semnat.pdf
- Raport de expertiza DJ 162-2022-semnat.pdf
- Raport de expertiza DJ 172A - 2022-semnat.pdf
- Studiu geotehnic DJ 162 Sanmihaiu de Campie-Visuia-semnat.pdf
- Studiu geotehnic DJ 172A Beclean-Chiochis-semnat.pdf
- Autorizatii 3-D-juri-semnat.zip
- DJ154D-semnat.zip
- DJ162 - partea 1-semnat.zip
- DJ162 - partea 2-semnat.zip
- DJ162 - partea 3-semnat.zip
- DJ172A - partea 1-semnat.zip
- DJ172A - partea 2-semnat.zip
- DJ172A - partea 3-semnat.zip
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Modele de formulare-semnat.docx
- Anexa Instructiuni ofertanti-semnat.pdf
- Draft contract-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_302047.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.zip

---

Data publicarii 24.10.24 Coduri CPV 45262211-3 45221110-6 45233120-6 45233161-5 45310000-3

---

Termenul limita pentru depunere: 02.12.24 Pretul estimativ: 143.129.156,82 RON - 143.129.156,82 RON

---

---

Descriere: Contractul are ca obiect execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "[Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești - Nețeni - Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie - Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud] - REST DE EXECUTAT" Tipurile de activități care fac obiectul contractului: a) Lucrări privind organizare de șantier, inclusiv conectarea acestora la utilități b) Lucrări de consolidare pe fundații indirecte: piloți din beton armat, zid de beton armat, etc. c) Lucrări de relocare/protecție utilități: rețele electrice, rețele de gaz, rețele de alimentare cu apă și rețele de telecomunicații; d) Lucrări de terasamente: lucrări de săpătură, umplutură și nivelare, degajarea terenului de corpuri străine e) Lucrări de sistem rutier: realizarea straturilor ce compun structura rutieră a platformei drumului,; f) Lucrări de poduri: lucrări pentru pod pe grinzi g) Lucrări pentru trotuare: pavaj vibropresat din beton, bordură mare, bordură mică, placă din beton armat pentru accesul la proprietăți h) Lucrări privind siguranța circulației: lucrări privind realizarea semnalizării orizontale prin marcaje longitudinale și a semnalizării verticale prin indicatoare rutiere. Note: \*)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 14 zile de data limita de depunere a ofertelor" \*\*) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile necesare pentru realizarea tuturor activităților contractului. Pentru lucrările aferente cap. 5.1. Organizării de șantier fiecare ofertant are obligația de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. \*\*\*) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice furnizorii pentru materialele cu pondere semnificativă în execuția lucrărilor și/sau în atingerea obiectivelor ( mixturi asfaltice, balast, piatră spartă, beton, parapeteți, podețe tubulare, cămine, fier,) precum și distanța de transport de la aceștia. \*\*\*\*) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2 \*\*\*\*\*) Cheltuielile pentru relocare/protecția utilităților au următoarele sume provizionate: Pentru Rest de executat - DJ154D = 215.406,05 lei Pentru Rest de executat - DJ162 = 2.048.155,44 lei Pentru Rest de executat - DJ172A = 1.386.000,00 lei Conform Clauzei 49.3 - Sume Provizionate din Condiții Generale și Specifice de Contract, valoarea acestora se va menține nemodificată așa cum a fost impusă prin Documentația de Atribuire. Utilizarea acestei sume se va face în conformitate cu prevederile Acordului Contractual.

---