
I.D.:	89262897

Executie	de	lucrari,	in	cadrul	proiectului	"EXTINDERE	RETEA	DE
CANALIZARE	IN	COMUNA	FILDU	DE	JOS,	JUDETUL	SALAJ"

Documente	participare:
2.Caiet	de	sarcini	canalizare	S.pdf
FisaDate_DF1196202.pdf
3.Clauze	contractuale_HG	1	din	2018_executie	lucrari.doc
4.Formulare_lucrari	_canalizare.docx
PT	-	Instalatie	electrice	-	Memoriu	instalatie	utilizare.pdf
PT	-	Instalatii	electrice.pdf
PT	-	Liste	de	cantitati.pdf
PT	-	Piese	desenate.pdf
PT	-	Piese	scrise.pdf
DUAE_CERERE_247467.xml

Data
publicarii

14.11.23 Coduri	CPV 45232400-6	44167100-9	45232420-2	45232423-3	45232431-2
45252130-8	45311000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.12.23 Pretul
estimativ:

11.434.140,28	RON	-	11.434.140,28	RON



Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	Execuţia	lucrărilor	de	construire	în	cadrul	proiectului	«EXTINDERE	RETEA	DE
CANALIZARE	IN	COMUNA	FILDU	DE	JOS,	JUDETUL	SALAJ».	Valoarea	estimata	totala	este
11.434.140,28	lei	fara	TVA,	astfel:	Cap.	2	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare
obiectivului	244.900,00	lei	fara	TVA	Cap.4.1	Construcţii	şi	instalaţii	8.376.597,51	lei	fara	TVA
Cap.4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	9.147,69	lei	fara	TVA	Cap.4.3
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	2.733.360,48	lei	fara
TVA	Cap.5.1.1.	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	38.249,57	lei
fara	TVA	Cap.6.2	Probe	tehnologice	şi	teste	31.885,03	lei	fara	TVA	Termenul	de	executie	a
lucrărilor	este	de	maximum	12	luni	de	la	emiterea	ordinului	de	incepere	a	lucrărilor.
Perioada	de	garantie	a	lucrărilor	este	de	60	luni	de	la	data	receptiei	la	terminarea	lucrarilor.
Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	contractului	in
temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016.	Cauzele	care	pot	genera	modificarile	sunt:	Modificari
generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de
executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau
Contractantului	(cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,
revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii
activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,	condiţiile	climaterice	nefavorabile,
reducerile	bugetare,	nealocarea	sumelor	necesare	executiei	lucrarilor,	epidemii,	pandemii,
etc);	modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari
generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de	autoritati
locale/centrale,	cerute	prin	diverse	avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de
renuntarea/modificarea	/suplimentarea	unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de
optimizarea	luvcrarilor	si	adaptarea	la	contextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de
expertize	tehnice;	modificari	ale	valorii	contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii
acestuia	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai	sus.	Aspectele	care	pot	duce	la	modificari
ale	contratului	sunt	cuprinse	in	clauzele	contractuale	si	care	fac	parte	din	prezenta
documentatie	de	atribuire.	De	asemenea,	in	sensul	art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea
Contractanta	poate	prelungi	durata	contractului	de	achizitie	publica.	Nota:	Conform
prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările
ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte
de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sunt
transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea
ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările
ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de	date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor).


