

Execuție lucrări în cadrul proiectului “Extindere rețele de utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din Municipiul Slobozia-alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și pietonală”-Etapa a II a

I.D.: 75040657

Documente participare:

- Proiect Tehnic-semnat.pdf
- Liste cu cantitati de lucrari-semnat.pdf
- FisaDate_DF1164383.pdf
- Contract cadru-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Autorizatia de construire-semnat.pdf
- C.S-semnat.pdf
- D.G-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_199426.xml

Data publicarii	10.11.22	Coduri CPV	45233120-6 45231100-6 45232400-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.12.22	Pretul estimativ:	3.743.912,80 RON - 3.743.912,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări în cadrul proiectului “Extindere rețele de utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din Municipiul Slobozia-alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și pietonală”-Etapa a II a Obiectivul general al proiectului constă în realizarea infrastructurii de baza pe urmatoarele strazi: 1.Strada Colonel Popescu Ion cuprinsa intre strada Penes Curcanul si B-dul 1Decembrie 1918; 2.B-dul 1Decembrie 1918 cuprins intre strada lanache si limita proiect B-dul 1Decembrie 1918 ; 3.B-dul 1Decembrie 1918 cuprins intre strada Dropiei I si strada Garii Noi. Realizarea investiției pentru care sunt achiziționate lucrările ce fac obiectul procedurii de achiziție va genera următoarele beneficii: -îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin modernizarea strazilor din cartierul Gării Noi; - întregirea B-dul 1Decembrie 1918 la nivel de sistem rutier și cai de circulatie pietonala ; - atenuarea nemulțumirilor cetatenilor care locuiesc in zona din punct de vedere realizare infrastructura de bază. Contractul se va derula in doua etape, astfel: Etapa I- executie lucrari B-dul 1Decembrie 1918 cuprins intre strada lanache si B-dul 1Decembrie 1918; Etapa II - executie lucrari B-dul 1Decembrie 1918 cuprins intre strada Dropiei I si Strada Garii Noi; - executie lucrari strada Colonel Ion Popescu cuprinsa intre B-dul 1Decembrie 1918 si strada Penes Curcanu. Prioritatea in executia lucrarilor este etapa I. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile Autoritatea contractanta va transmite răspunsul consolidat în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
