
I.D.:	63377717

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	acţiunea	"Realizarea	de
investiţii	în	infrastructura	rutieră/pietonală	pentru	asigurarea
accesului	din	ZUM	1	Carpaţi	/	ZUM	2	Fânărie"

Documente	participare:
Avize	infrastrucura	strazi	ZUM1	-	ZUM2.rar
Caiet	de	Sarcini	-	infrastructura	rutiera	ZUM1	-	ZUM2.pdf
CU	infrastructura	rutiera	ZUM1	-	ZUM2.pdf
DALI	infrastructura	rutiere	ZUM1	-	ZUM2.rar
DRAFT	CONTRACT	proiectare	si	executie	lucrari	POR.docx
Expertiza	tehnica.pdf
FORMULARE	MODEL	-	PS	reabilitare	strazi	POR.docx
Studii	infrastructura	rutiera	ZUM1-ZUM2.rar
FisaDate_DF1131634.pdf
DUAE_CERERE_149877.xml
Raspuns	consolidat	la	solicitarea	de	clarificari	draft	contract	revizuit	ca	urmare	a	solicitarilor	de

clarificari.rar

Data
publicarii

23.11.21 Coduri	CPV 45233120-6	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.12.21 Pretul	estimativ: 2.496.024,37	RON	-	2.496.024,37	RON

Descriere: Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	acţiunea	"Realizarea	de	investiţii	în	infrastructura
rutieră/pietonală	pentru	asigurarea	accesului	din	ZUM	1	Carpaţi	/	ZUM	2	Fânărie"
presupune	realizarea	următoarelor	etape:	Etapa	I	(4	luni):	Realizarea	documentaţiei
tehnico-economice	pentru	fazele	DTAC	+	DTOE	+	PT	şi	DDE;	Etapa	II	(14	luni):	Execuţia
lucrarilor	si	asigurarea	serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata
perioada	de	executie	a	lucrarilor	(cu	extindere	în	perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor),
participarea	la	fazele	determinante,	participarea	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	şi	la
recepţia	finală	şi	participarea	la	elaborarea	Cărţii	tehnice	a	construcţiei	conform	normelor
legale	în	vigoare,	actualizarea	proiectului	tehnic	de	execuţie	împreuna	cu	executantul
lucrării,	la	data	finalizării	lucrărilor	-	"as	built"	în	conformitate	cu	prevederile	HG	273/1994,	în
conformitate	cu	prevederile	caietului	de	sarcini.	Durata	contractului	este	de	22	luni	si
cuprinde:	perioada	de	18	luni	(4	luni	proiectare	+	14	luni	execuţie	lucrări);	perioada	de	2
luni	aferentă	verificării	documentaţiilor	tehnice,	prin	grija	autorităţii	contractante,	de	către
verificator	de	proiecte	autorizat	şi	de	asemenea	perioada	de	2	luni	după	finalizarea
lucrărilor	şi	emiterea	facturii	finale,	perioadă	pentru	efectuarea	plăţilor	conform
mecanismului	de	plată.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,
cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator
economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a
solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este
de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile
art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	Autoritatea
Contractanta	stabileste	ca	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	cu	7	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


