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Servicii	de	supervizare	a	lucrărilor	pentru	"Extinderea	şi
reabilitarea	infrastructurii	de	apă	şi	apă	uzată	în	zonele
Ghidigeni,	Olteniţei,	Cheile	Turzii	din	Municipiul	Bucureşti"

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini	SUPERVIZARE-signed.pdf
FORMULARE	SUPERVIZARE.docx
Metodologie	de	calcul	si	evaluare	pt	acordarea	punctajelor.docx
FisaDate_DF1173201.pdf
Contract	supervizare-signed.pdf
DUAE_CERERE_211340.xml

Data
publicarii

12.03.23 Coduri	CPV 71520000-9	71248000-8	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.04.23 Pretul	estimativ: 5.842.759,71	RON	-	5.842.759,71	RON

Descriere: Autoritatea	contractantă	urmăreşte	asigurarea	unei	supervizări	la	cele	mai	înalte	cerinţe	cu
personal	tehnic	de	specialitate,	calificat	pentru	cele	3	loturi	de	lucrări,	conform	caietului	de
sarcini.	Durata	contractului	de	Servicii	de	supervizare	pentru	"Extinderea	şi	reabilitarea
infrastructurii	de	apă	şi	apă	uzată	în	zonele	Ghidigeni,	Olteniţei,	Cheile	Turzii	din	Municipiul
Bucureşti"	este	de	97	de	luni,	începînd	cu	data	emiterii	Ordinului	de	începere	al	acivităţilor	şi
se	întinde	pe	toata	durata	de	executie	a	lucrărilor	aferente	obiectivului	respectiv,	conform
contractelor	de	lucrari	încheiate	de	Municipiul	Bucuresti	astfel:	-	perioada	alocată	proiectării
şi	obţinerii	tuturor	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	necesare	autorizării	executării	lucrărilor
este	de	6	luni;	-	pentru	CL-01	"EXTINDEREA	RETELELOR	DE	APA	POTABILA	SI	CANALIZARE	SI
REABILITARE	APEDUCTE	DIN	ZONA	DE	SUD	–	VEST	A	MUNICIPIULUI	BUCURESTI	(STRADA
GHIDIGENI)-	31	de	luni	pentru	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	60	de	luni	-	durata
perioadei	de	garantie	de	la	semnarea	PV	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor	până	la
receptia	finala	+	orice	durata	suplimentara	care	poate	aparea	prin	aditionare	termen
contractual	pentru	CL-02/1;	-	pentru	CL-02	"CONSTRUIRE	CANAL	INTERCEPTOR	NOU	PE
SOSEAUA	OLTENITEI,	INTRE	COLECTOARELE	A1-A3,	IN	MUNICIPIUL	BUCURESTI	"-	31	de	luni
pentru	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	60	de	luni	-	durata	perioadei	de	garantie	de	la
semnarea	PV	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor	pana	la	receptia	finala	+	orice	durata
suplimentara	care	poate	aparea	prin	aditionare	termen	contractual	pentru	CL-02/2;	-	pentru
CL-03	"CONSTRUIRE	CANAL	CHEILE	TURZII,	IN	MUNICIPIUL	BUCURESTI"	31	de	luni	pentru
perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	60	de	luni	-	durata	perioadei	de	garantie	de	la	semnarea
PV	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor	pana	la	receptia	finala	+	orice	durata	suplimentara
care	poate	aparea	prin	aditionare	termen	contractual	pentru	CL-02/3.	Numărul	de	zile	până
la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	20	zile,
iar	Autoritatea	contractantă	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	în	a	12-a	zi	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor.


