

**Servicii de proiectare și execuție pentru obiectivul de investitii
Reabilitare energetică și modernizare Detașamentul de
Pompieri Târnăveni, str. Republicii, nr. 24, municipiul
Târnăveni, județul Mureș**

I.D.: 83016990

Data
publicarii 07.06.23

Coduri CPV

45453000-7

Descriere: "Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Reabilitare energetică și modernizare Detașamentul de Pompieri Târnăveni, str. Republicii, nr. 24, municipiul Târnăveni, județul Mureș", după cum urmează: ETAPA I - Proiectarea tuturor documentațiilor tehnice și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare lucrărilor aferente obiectivului de investiții - 2 luni, nu mai târziu de 30.08.2023: - Elaborarea după caz, a unor documentații necesare pentru obținerea/prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare pentru derularea investiției la faza P.T., a documentațiilor aferente realizării lucrărilor provizorii necesare funcționării clădirii pe toată perioada execuției lucrărilor și a avizelor aferente și după caz, susținerea documentațiilor la instituțiile/ comisiile avizatoare; - Elaborarea de către firme autorizate conform prevederilor legale, a documentațiilor (piese scrise și desenate) necesare realizării lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile necesare funcționării construcției, inclusiv pentru lucrările provizorii, a studiilor de soluții, a detaliilor de execuție, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordurilor, funcție de avizele tuturor furnizorilor de utilități; - Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.) și proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E/D.T.O.E); - Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.T.), detaliilor de execuție (D.E.) și alte documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții - conform conținutului - cadru din legislația specifică în vigoare; - Verificarea tuturor documentațiilor tehnico-economice, a eventualelor dispoziții de șantier emise pe parcursul derulării lucrărilor, a proiectului as - built, de către verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor, inclusiv referatele de verificare pentru toate specializările. ETAPA II - Realizarea tuturor lucrărilor aferente obiectivului de investiții - 12 luni, dar nu mai târziu de 15.09.2024 - Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente realizării obiectivului de investiții; - Executarea de către firme autorizate conform prevederilor legale a lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile necesare funcționării construcției, conform avizelor obținute și a documentațiilor elaborate, inclusiv a lucrărilor provizorii; - Asistență tehnică pe toată perioada de derulare a investiției din partea proiectantului. ETAPA III - Etapa premergătoare finalizării obiectivului de investiții și recepțiile aferente acestuia - 2 săptămâni, nu mai târziu de 30.09.2024 - Documentația revizuită as built, (după realizarea lucrărilor de execuție); - Efectuarea probelor, testelor, punerea în funcțiune a instalațiilor, recepțiilor lucrărilor executate pentru branșarea și racordarea la utilitățile necesare funcționării construcției, conform avizelor obținute și a documentațiilor elaborate, etc; - Realizarea și predarea împreună cu dirigințele de șantier a Cărții tehnice a construcției, întocmită conform prevederilor HG 273/1994 modificată prin HG 343/18.05.2017; - Obținerea certificatului de performanță energetică a clădirii; - Recepția la terminarea lucrărilor - participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului în calitate de invitat, la recepțiile la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 17, alin. (4) din Legea nr.10/1995, coroborat cu art. 11, alin. (4) din HG 273/1994 modificată prin HG 343/18.05.2017; ETAPA IV- Garanția lucrărilor - 5 ani de la finalizarea lucrărilor - Garanția minimă acordată lucrărilor; - Acordarea asistenței tehnice a proiectantului la solicitarea Autorității contractante, pe toată perioada garanției lucrărilor precum și realizarea eventualelor remedieri de către Executant, ce pot fi necesare în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, instalații, echipamente, etc; - Recepția finală - participarea în mod obligatoriu a proiectantului și a executantului în calitate de invitați la recepția finală, conform prevederilor art. 25, alin. (2) din HG 273/1994 modificată prin HG 343/18.05.2017. conform cerințelor tehnice minimale, detaliate în caietul de sarcini și anexele acestuia. 14 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, fără a se depăși termenul maxim de finalizare a activităților (inclusiv recepția lucrărilor) care este 30.09.2024. Valoarea estimată fără TVA a achiziției: 1.862.021,59 lei fără TVA, defalcată astfel: Cheltuieli conform deviz general: o Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică 237.978,40 lei fără TVA o Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază- 1.436.040,52 lei fără TVA o Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier - 30.038,20 lei fără TVA o Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe și teste, ISCIR - 157.964,46 lei fără TVA Total valoare contract de prestări servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Reabilitare energetică și modernizare Detașamentul de Pompieri Târnăveni, str. Republicii, nr. 24, municipiul Târnăveni, județul Mureș este 1.862.021,59 lei fără TVA. Conform devizului general, la valoarea estimată de 1.862.021,59 fără TVA se adaugă subcapitolul 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 174.478,92 lei fără TVA. Aceste cheltuieli neprevăzute nu fac parte din valoarea estimată a procedurii de achiziție, dar pot fi folosite conform prevederilor legale în vigoare. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

