

## **Executie de lucrari la obiectivul de investitii "Modernizare strada Calea Caraclaului, municipiul Onesti"**

I.D.: 87830444

---

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	8.485.574,00 RON - 8.485.574,00 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Prin procedura de achizitie publica se doreste incheierea unui contract de executie lucrari pentru obiectivul "Modernizare strada Calea Caraclaului, municipiul Onesti" Strada Calea Caraclaului este situata in intravilanul si extravilanu municipiului Onesti si asigura legatura intre drumul nationan DN 11 si satul Caraclaului al comunei vecine Barsanesti. In prezent strada Calea Caraclaului se prezinta cu imbracaminte asfaltica degradata (km 0+000 ÷ 0+890) si cu balast (km 0+890 ÷ 2+285). Acostamentele sunt de pamant si au o latime variabila si pe anumite sectoare au disparut complet sub actiunea apei. Santurile sunt insuficient amenajate, colmatate, iar descarcarea se face uneori pe partea carosabila a strazii. Podetele existente sunt degradate, colmatate si subdimensionate hidraulic. Avand in vedere starea acuala a strazii, se impune executia de lucrari de modernizare a acesteia care sa asigure conditii de trafic si de exploatare la un nivel corespunzator. In acest context a fost incheiat Contractul de asociere nr. 1510/608 din 14.04/2022 intre Judetul Bacau si municipiul Onesti in vederea finantarii si realizarii in comun a obiectivului de investitie, a fost intocmita documentatia tehnico-economica faza DALI si proiectul tehnic pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Calea Caraclaului, municipiul Onesti", nr. 676/2023, intocmit de SC ROUTTE CONSTRUCT SRL. Prin acest proiect se propune modernizarea si aducerea la starea tehnica corespunzatoare clasei tehnice V a strazii Calea Caraclau, din municipiul Onesti, in conformitate cu cerintele si necesitatile de trafic din zona. Durata estimata de executie a lucrarilor este de minim 12 luni si maxim 24 luni care nu include si perioadele de intrerupere a lucrarilor din perioadele conventionale de timp friguros (15 noiembrie - 15 martie) conform normativ C16/84, perioade in care se vor emite ordine de sistare.

---