

## **Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare corp C1 și corp C2 aferente Scolii Generale cu clasele I-VIII Ion Bianu, loc.Valea Lungă, județul Alba**

I.D.: 39923831

Documente participare:

- Parte scrisa 1.7z
- Parte scrisa 2.7z
- Parte desenata.7z
- Model\_contract\_lucrari.doc
- modele formulare.doc
- caiet de sarcini.pdf
- FisaDate\_DF1069980.pdf
- DUAE\_CERERE\_44082.xml

---

Data publicarii	15.11.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.12.19	Pretul estimativ:	2.494.210,11 RON - 2.494.210,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrari de executie pentru obiectivul de investitie „ Modernizare si dotare corp C1 si corp C2 aferente Scolii Generale cu cls I-VIII Ion Bianu, loc. Valea Lunga, jud. Alba. Valoare estimată este de 2.494.210,11,00 lei fara TVA, conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului, prin cumularea urmatoarelor capitole si subcapitole: Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 2.147,75 lei, din care: cap 1.2 Amenajarea terenului- 813,28 lei, cap1.3 Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv-1.334,47 lei; Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 9.245,28 lei; Cap.4. Cheltuieli pentru investitia de baza - 2.479.601,88 lei, din care: cap.4.1 Constructii si instalatii - 2.357.457,63 lei, cap.4.2 Montaj utilaj tehnologic - 11.310,25 lei, cap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 70.000,00 lei, cap.4.5 Dotari - 40.834,00 lei; Cap.5.1 Organizare de santier -3.215,20 lei; Note: \*Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul precizat (11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor). Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

---