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Descriere: In	cadrul	CTR	Elaborare	Studiu	de	Fezabilitate	si	Proiect	Tehnic	de	Executie	pentru	obiectivul
Drum	Expres	Buzau	-	Braila	se	vor	presta	urm	serv	si	se	vor	elabora	urm	doc:•Realiz	Studiului
de	fezabilitate,cu	respectarea	legislatiei	in	vigoare	(norme,normative,	standarde,legi
etc)•Intocm	doc	suport	si	asistenta	solicitata	pt	depunerea	si	sustinerea	aplicatiei	de
finantare•Realiz	Proiect	pt	Autorizarea	Lucrarilor	de	Construire	(PAC)	si	asistenta	tehnica
pana	la	obt	autoriz	de	construc	de	catre	Benef•Elab	Proiectului	Tehnic	de	Executie	(PTE),cu
resp	legisin	vig	(norme,normative,standarde,legi	etc)•Documentatia	de	atribuire	a	CTR	de
lucrari•Asist	teh	ac	Benef	in	per	der	proced	de	achiz	publ	pt	exec	lucr.Conf	art.	20	din	CTR
de	servicii,	ev	modif	care	pot	interv	in	per	de	der	a	CTR,	se	ref	la	urm,	fara	a	se	limita	la	ac:
modif	ale	partilor	contractante;	schimb/	modif	legis/	normative/	STAS-uri/	norme/	ordine/
instrucţi/etc;	solicitări	ale	Autorit/	Entit/	Instit	ce	eliberează	avize/acorduri/autorizaţii/permise
sau	de	alte	entităţi	care	au	atribuţiuni	în	leg	cu	proiectul	(MT,MFE,Instituţii	Centrale	şi/sau
Locale,ARR,	Beneficiar,MAI,SRI,Verificatori	Atestaţi,etc.);prel	term	de	predare	a	rapoart/livrab
(documentelor/documentaţiei);mobiliz	slabă	a	persPrestatorului;	înloc	pers	nominalizat	de
Prestator	pt	îndeplin	CTR;	înloc/introducerea	subcontractanţilor;	aplicarea	legii	privind
monumentele	istorice,	realizarea	auditului	de	siguranţă	rutieră,	de	elaborarea	PUZ;cerinţe
privind	cercetare	şi	lucrări	arheologice.	Modif	vor	fi	real	ult	semn	CTR,	cf	prev	contract,
numai	in	cond	in	care	acestea	nu	reprez	modif	subst	in	sensul	art.	221	alin.	(7)	din
L98/2016.	Prel	duratei	CTR	se	poate	real	cf	prev	art	20	din	CTR	de	servicii.	Mai	multe	inf	se
reg	in	CTR.A	se	vedea	Anexa	1	la	DA.


