

Lucrari executie - Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului- Loamnes-Sorostin-Tapu

I.D.: 46572367

Documente participare:

- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part21.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part30.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part22.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part23.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part24.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part25.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part26.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part27.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part28.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part29.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part08.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part07.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part09.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part10.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part11.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part12.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part13.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part41.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part42.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part43.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part44.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part45.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part46.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part47.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part48.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part49.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part50.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part52.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part51.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part53.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part54.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part55.rar
- FisaDate_DF1084577.pdf
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part02.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part03.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part04.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part05.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part06.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part32.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part31.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part33.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part34.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part35.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part36.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part37.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part38.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part39.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part40.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part14.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part15.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part16.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part17.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part18.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part19.rar
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part20.rar
- Caiet de sarcini OcnaTapu reluata.pdf

- Contract executie HG 1 din 2018 Ocna Tapu.docx
- Formulare Ocna Tapu.doc
- Proiect tehnic revizuit Ocna Tapu.part01.rar
- DUAE_CERERE_67858.xml

Data publicarii	24.05.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.07.20	Pretul estimativ:	98.287.125,76 RON - 98.287.125,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrari executie - Modernizare DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu Lungimea drumului DJ 106, supus reabilitării, este de 34,993 km și se află între km 4+022 și Km 9+670, (intrarea în orașul Ocna Sibiului) și între km 11+960 și km 41+305, tronsonul pe care nu se intervine și anume intravilan oraș Ocna Sibiului km 9+670–km 11+960 (ieșirea din orașul Ocna Sibiului) cu punctul terminus la Km 41+305 Pe traseul DJ-ului au fost identificate porțiuni cu alunecări de pământ, pentru care în documentația tehnică au fost prevăzute anumite soluții de consolidare. Cu toate acestea, pentru a avea siguranța că soluțiile propuse sunt suficiente, urmare a recomandărilor primite de la finanțator, aceste tronsoane se vor monitoriza sub aspectul deplasării maselor de pământ pe o perioadă de 15 luni, activitate ce cade în sarcina proiectantului. După finalizarea monitorizării se va realiza un studiu geotehnic de detaliu care să stabilească soluția optimă pentru stabilizare, existând următoarele posibilități: 1. dacă soluțiile propuse în PT sunt suficiente – nu va fi cazul de realizare a altor lucrări, constructorul executând lucrările prevăzute în PT. 2. dacă soluțiile propuse în PT se vor modifica – se va renunța la soluțiile din PT și se vor realiza documentații tehnice separate și lucrările aferente. Locațiile monitorizate în prezent se află la următoarele poziții km: - Km 14+070 – 3 sonde - Km 16+160 – 3 sonde - Km 26+100 – 3 sonde - Km 29+070 – 2 sonde, din motive tehnice (nu s-a putut instala a 3-a sonda din cauza alurii terenului) Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 12 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
