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Descriere: Compania	Națională	de	Căi	Ferate	„CFR”-	SA	a	finalizat	DALI	pentru	proiectul	,,Centralizări
electronice	și	electro-dinamice"	Lot	3	(proiectare	și	execuție)	-	Sucursala	Regională	CF
Brașov.	Proiectul	se	află	în	prezent	în	etapa	de	pregătire	a	documentației	de	achiziție
proiectare	și	execuție	și,	respectiv,	consultanță	și	supervizare	a	lucrărilor.	Activitatile
aferente	obiectivului	de	investiție	,,Centralizări	electronice	si	electro-dinamice"	Lot	3
(proiectare	și	execuție)	-	Sucursala	Regională	CF	Brașov	constau	în	proiectarea	și	execuția
lucrărilor,	în	conformitate	cu	legislația	și	reglementările	tehnice	în	vigoare.	A.	Servicii	de
proiectareProiectul	tehnic	pentru	fiecare	structură	în	parte,	se	va	elabora	conform
regulamentelor	legale	în	vigoare,	respectiv	Hotărârea	907/2016	privind	etapele	de
elaborare	și	conținutul-cadru	al	documentațiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiții	finanțate	din	fonduri	publice,	cu	modificările
ulterioare.Documentațiile	tehnico-economice	pot	fi	realizate	numai	de	proiectanți	de
specialitate	ce	dețin	agrementările	tehnice	feroviare	eliberate	de	AFER	pentru	”Servicii	de
proiectare	și	expertizare	în	domeniul	infrastructurii	feroviare”,	certificate	de	atestare	al
sistemului	calității	ISO	9001,	eliberat	de	organisme	acreditate,	și	dispun	de	mijloace	tehnice
corespunzătoare	de	proiectare	și	verificare.Proiectul	va	fi	avizat	de	verificatori	de	proiect
atestați	M.L.P.T.L./M.L.P.A.T./MT.	B.	Lucrări	de	ExecuțieLucrările	vor	fi	executate	în
conformitate	cu	Documentația	tehnică	aprobată,	în	ordinea	tehnologică	de	execuție,	cu
respectarea	strictă	a	programului	pentru	controlarea	calității	lucrărilor	și	a	fazelor
determinante.	Execuția	efectivă	a	lucrărilor	proiectate	va	începe	în	baza	ordinului	de
începere	a	lucrărilor,	transmis	executantului	de	către	SRCF	Brașov,	numai	după	obținerea
avizului	favorabil	al	Consiliului	Tehnico	-	Economic	al	CNCF	”CFR”-	SA	aferent	proiectului
tehnic.Executantul	va	dispune	de	mijloace	tehnice	corespunzătoare	îndeplinirii	cerințelor	din
proiectul	tehnic	și	va	deține	agrementările	tehnice	feroviare	eliberate	de	AFER
corespunzătoare,	precum	și	certificate	de	atestare	al	sistemului	calității,	eliberate	de
organisme	acreditate.Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificări/informații	suplimentare	în	legătură	cu	documentația	de	atribuire	până	în	a	20-a	zi
înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	Contractantă	va	răspunde	în
mod	clar	și	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/	informații	suplimentare	în	legătură	cu
documentația	de	atribuire	în	a	11-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	Contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data
limită	stabilită.Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	cu	semnătură
electronică	extinsă,	bazată	pe	un	certificat	calificat,	eliberat	de	un	furnizor	de	servicii	de
certificare	acreditat.CLAUZĂ	SUSPENSIVĂ:	Procedura	de	atribuire	se	desfășoară	sub
incidența	prezentei	clauze	suspensive.Încheierea	contractului	de	achizitie	sectorială	este
condiționată	de	obținerea/aprobarea	finanțării	lucrărilor	din	fonduri	de	la	bugetul	de	stat
și/sau	fonduri	europene	nerambursabile,	semnarea	contractului	fiind	posibilă	doar	în
situația	în	care	se	respectă	dispozițiile	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele
care	intra	sub	incidența	legislației	privind	finanțele	publice.	În	cazul	în	care,	indiferent	de
motive,	obținerea/aprobarea	finanțării	lucrărilor	din	fonduri	de	la	bugetul	de	stat	și/	sau
fonduri	europene	nerambursabile	nu	se	realizează	,	Entitatea	Contractantă	va	aplica
prevederile	art.	225	alin	(1)	lit.	c)	teza	a	II-a	din	Legea	99/2016	cu	modificările	și
completările	ulterioare,	fiind	imposibilă	încheierea	contractului	de	achiziție	sectorială.
Entitatea	Contractantă	estimează	că	va	obține	finanțarea	necesară	semnării	contractului	în
12	luni	de	la	aprobarea	raportului	procedurii."


