

2016-I/C-429 București - Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE PAVILIOANE DIN CAZARMA 429 BUCUREȘTI"

I.D.: 47671877

Documente participare:

- 3.0 Acord contractual 429.docx
- 3.1 Conditii generale si conditii specifice -GATA.docx
- 4.formulare achizitie 426.docx
- 7. grafic de realizare a investitiei.docx
- SEAP.part01.rar
- SEAP.part02.rar
- SEAP.part03.rar
- SEAP.part04.rar
- SEAP.part05.rar
- SEAP.part06.rar
- SEAP.part07.rar
- SEAP.part08.rar
- SEAP.part09.rar
- SEAP.part10.rar
- SEAP.part11.rar
- SEAP.part12.rar
- 1.Caiet de sarcini_PE - 429 - 25.06.2020.docx
- 8. Instructiuni pentru ofertanti.docx
- Formular propunere tehnica.docx
- 5.FORMULAR VI.5.1-429.doc
- FisaDate_DF1087803.pdf
- DUAE_CERERE_71750.xml
- partea desenata SF.part01.rar
- partea desenata SF.part02.rar
- partea desenata SF.part03.rar
- partea desenata SF.part04.rar
- EN1020463.docx

Data publicarii 01.07.20 Coduri CPV 45210000-2 45233140-2 45300000-0 71220000-6 77310000-6

Termenul limita pentru depunere: 17.08.20 Pretul estimativ: 67.622.694,46 RON - 67.622.694,46 RON

Descriere: 2016-I/C-429 București - Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE PAVILIOANE DIN CAZARMA 429 BUCUREȘTI" Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară 2016-C/I-429 București-"Consolidare și modernizare pavilioane din cazarma 429 București":

1. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea de demolare; b) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, precum și obținerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism anexat; c) Elaborare proiect tehnic de execuție la nivel de detalii execuție; d) Elaborare Documentație tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; e) Obținerea avizului tehnic din partea ISC MapN; f) Elaborarea și întocmirea documentației necesare pentru obținerea Avizului de la Ministerul Culturii și Identității Naționale; g) Întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor –POE; h) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantier; i) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii; j) Elaborare certificat de performanță energetică; k) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; l) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; m) Întocmire proiect tehnic "As-Built" inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.

2. Execuție de lucrări: OBIECTIV A - CONSOLIDARE REABILITARE ȘI MODERNIZARE PAVILIOANE A, A1, A3, C, J, F, H1, H2, H3: o Obiect 1 - consolidare pavilion A - (monument); o Obiect 2 - consolidare pavilion A1 o Obiect 3 - consolidare pavilion A3 - (monument); o Obiect 4 - consolidare pavilion C o Obiect 5 - consolidare pavilion J+ racord între pav. J și F - (monument); o Obiect 6 - consolidare pavilion F - (monument); o Obiect 7 - consolidare pavilion H1 - (monument); o Obiect 8 - consolidare pavilion H2 - (monument); o Obiect 9 - consolidare pavilion H3 - (monument); o Obiect 10 - demolare pavilion A2; o Obiect 11 - demolare pavilion I; o Obiect 12 - demolare pavilion G; o Obiect 13 - demolare pavilion M5; o Obiect 14 - demolare pavilion X; o Obiect 15 - modernizare pavilion D; OBIECTIV B- REALIZARE PARCARE BETONATA o Obiect 16 - realizare parcare cazarma (str Fabrica de Glucoza) și parcare muzeu-str D.Pompei; OBIECTIV C- REALIZARE DRUMURI, PLATOURI, TROTUARE, ALEI ȘI AMENAJARI VIZITARE PARC EXPOZITIONAL CU TEHNICA FORTE AERIENE ȘI IMPREJMUIRI+ TOTEM o Obiect 17 - Spațiile verzi, pietris, dale inierbate, banci beton, și bordurile de delimitare, imprejmuiți și totemuri; OBIECTIV D. REțele EXTERIOARE o Obiect 18.1 - rețele exterioare de iluminat +TEG; o Obiect 18.2 - rețele termice exterioare; o Obiect 18.3 - rețele exterioare apă canal hidranti; o Obiect 18.4 - Instalații electrice curenti slabi; o Obiect 18.5 - instalație exterioara gaze naturale; o Obiect 18.6 - post Trafo; OBIECTIV E. CONSTRUCTII NOI o Obiect 19.1 - Pavilion P1; o Obiect 19.2 - Pavilion P2; o Obiect 19.3 - Pavilion P3; o Obiect 19.4 - Pavilion P4; o Obiect 19.5 - Structura metalica expo (4 bucăți). Valoarea estimată totală a contractului - servicii de proiectare și execuție de lucrări - conform Devizului General aprobat este de 67.622.694,46 lei fără TVA. - Valoare estimată servicii de proiectare - conform Devizului General, este de 1.978.532,65 lei. - Valoare estimată a Execuției de lucrări - conform Devizului General este de 65.644.161,81 lei fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 15 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
