

Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii: "Modernizare și extindere piață, str. Pieței, nr. 19, fost tarlăua 48, parcela 2010, Comuna Plenița, județul Dolj"

I.D.: 79935207

Documente participare:

- FisaDate_DF1173399.pdf
- DT.part2.rar
- DT.part1.rar
- 03.Contract PE 03.03.2023.doc
- 02. Formulare pe .doc
- DUAE_CERERE_213891.xml

Data publicarii	20.03.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
Termenul limita pentru depunere:	20.04.23	Pretul estimativ:	4.265.028,88 RON - 4.265.028,88 RON

Descriere: Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii: "Modernizare și extindere piață, str. Pieței, nr. 19, fost tarlăua 48, parcela 2010, Comuna Plenița, județul Dolj" Valoarea estimata este de 4.265.028,88 lei fara TVA si se compune din: - Capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conform Legii nr. 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" si altele conform prevederilor Caietului de Sarcini): 199.886,05 lei; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 3.965.993,00 lei, din care: - subcap.4.1. Constructii si instalatii: 3.613.772,00 lei. - subcap.4.2. Montaj utilaj tehnologic: 10.251,00 lei - subcap.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și functionale cu montaj: 142.438,00 lei - subcap.4.5. Dotari: 199.532,00 lei - Capitolul 5 Alte cheltuieli: 99.149,83 lei, din care: - Subcap. 5.1. - Organizare de santier: 99.149,83 lei, din care: - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii 79.319,86 lei - Subcap.5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier: 19.829,97 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.