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29.09.14 Pretul	estimativ: 3.253.928,00	RON

Descriere: Valoare	estimata	–3253928	lei	Constructii	si	instalatii-2926442	lei	Organizare	de	santier-
72294	lei	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute-	255192	lei-	8.51	%	din	constructii	si	instalatii	La
nivelul	propunerii	financiare,	toti	operatorii	economici	vor	cuprinde	procentul	de	diverse	si
neprevazute	asa	cum	a	fost	prevazut	de	autoritatea	contractanta	în	documentatia	de
atribuire.	Din	aceasta	valoare	se	acopera	cheltuielile	rezultate	în	urma	modificarilor	de
solutii	tehnice,	cantitatile	suplimentare	de	lucrari,	utilaje	sau	dotari	ce	se	impun	pe
parcursul	derularii	investitiei,	precum	si	cheltuielile	de	conservare	pe	parcursul	întreruperii
executiei	din	cauze	independente	de	autoritatea	contractanta	(conf.	prevederilor	art.	5.3,
cap.5,	Anexa	4din	HG	nr.	28/2008).	Conditia	în	care	se	poate	recurge	la	procentul	de
diverse	si	neprevazute	va	fi	în	cazul	în	care	pe	parcursul	executiei	lucrarilor	se	constata	ca
sunt	necesare	lucrari	suplimentare	care	sunt	absolut	necesare	pentru	functionalitatea,
stabilitatea	si	eliminarea	oricarui	risc	în	comportarea	în	timp	a	constructiilor	care	se	vor
executa	si	care	nu	au	fost	prevazute	în	documentatia	tehnica	existenta	si	atunci	când	din
adaptarea	la	teren	a	proiectului	se	impun	cheltuieli	suplimentare	la	lucrari,	conditii
suplimentare	ale	avizatorilor	pe	parcursul	executiei	lucrarilor,	probe	suplimentare,	testari
impuse	de	situatia	din	teren.	In	acest	caz	se	va	proceda	la	executarea	acestor	lucrari
suplimentare	în	baza	avizului	Proiectantului	de	specialitate	care	va	stabilii	solutiile	tehnice	si
cantitatile	de	lucrari	necesare	a	fi	executate,	cu	încadrarea	în	valoarea	prevazuta	în	bugetul
proiectului.


