
I.D.:	79699911

Contract	de	servicii	elaborare	documentaţie	privind	obiectivul
de	investiţii	“Master	plan	piste	biciclete	la	nivelul	Municipiului
Bucuresti".

Data
publicarii

13.03.23 Coduri	CPV 71242000-6

Pretul
estimativ:

838.700,00	RON	-	838.700,00	RON 	 	

Descriere: Prin	realizarea	acestui	master	plan,	Municipiul	Bucureşti	intenţionează	sa	stabilească
direcţiile	de	dezvoltare	a	infrastructurii	aferente	utilizării	bicicletei	ca	mod	de	transport
alternativ	urban,	ciclismului	si	cicloturismului.	Scopul	acestui	master	plan	este	de	a
identifica	trasee	pentru	realizarea	unei	reţele	extinse	de	piste	de	biciclete,	pentru	a	încuraja
utilizarea	bicicletei	concomitent	cu	crearea	infrastructurii	necesare.	Prin	realizarea	acestui
master	plan	se	vor	avea	in	vedere	următoarele:Aspectul	de	utilitate	•să	facă	legătura	între
zone	rezidenţiale	şi	zone	principale	de	interes	(locuri	de	muncă,	de	educaţie,	comerciale,
instituţii	etc.);•să	facă	legătura	cu	reţeaua	deja	existentă	(piste	realizate	sau	aflate	în	curs
de	realizare);•să	asigurare	legătura	cu	localităţile	din	jurul	Municipiului	Bucuresti;•să
asigurare	legătura	cu	platformele	industriale	limitrofe.Aspectul	de	turism	•amplasarea
zonelor	de	interes	turistic	(atât	cele	cunoscute	cat	si	cele	cu	potenţial	de
dezvoltare);•amplasarea	zonelor	de	agrement	si	recreere.Etapa	I	-	In	cadrul	acestei	etape
care	se	va	derula	pe	o	perioada	de	4	luni,	Prestatorul	va	analiza	principalii	generatori	de
trafic/	zone	de	interes	şi	destinaţii	de	agrement	la	nivelul	capitalei,	va	identifica	nevoile
utilizatorilor	de	biciclete	actuali	şi	potenţiali	şi	va	analiza	situatia	infrastructurii	existente
(pistele	existente	precum	si	cele	in	curs	de	proiectare/executie).	Termen	de	realizare:	4	luni
Etapa	II	-	In	cadrul	acestei	etape	care	se	va	derula	pe	o	perioada	de	8	luni,	Prestatorul	va
analiza,	identifica	şi	prioritiza	noi	trasee,	pentru	o	reţea	extinsă	de	piste	de	biciclete	noi	in
functie	de	dezvoltarea	unor	zone	din	Municipiul	Bucuresti.Autoritatea	contractantă	va	pune
la	dispoziţia	Prestatorului	o	analiză	de	tip	nivel	de	serviciu	(Level	of	Service)	şi	o	matrice
origine-destinaţie	actualizate	folosind	modelul	de	transport	al	regiunii	Bucureşti-Ilfov,	în
vederea	fundamentării	traseelor	velo.	Termen	de	realizare:	8	luni	Durata	totala	a	serviciilor
este	de	12	luni	şi	este	stabilită	de	Autoritatea	Contractrantă	ca	incluzând	toate	etapele	(
Etapa	I	–	4	luni	si	Etapa	II	–	8	luni)	necesare	finalizării	obiectivului	de	investiţii.Executarea
contractului	începe	în	baza	Ordinului	administrativ	de	începere	al	Autoritatii	Contractante.


