

## **Modernizarea și re tehnologizarea Pepiniera Silvică Prisaca Dornei - Ocolul Silvic Vama, etapa 2 dssv**

I.D.: 101659448

Documente participare:

- Modele de Formulare.doc
  - Model de contract.pdf
  - PT- pepiniera Prisaca Dornei.7z
  - Caiet de sarcini.pdf
  - Foaie de capat.pdf
  - FisaDate\_DF1220282.pdf
  - Instructiuni pentru ofertanti.pdf
  - DUAE\_CERERE\_288262.xml
- 

Data publicarii	12.07.24	Coduri CPV	45213200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.07.24	Pretul estimativ:	1.542.782,00 RON - 1.542.782,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectivul acestei componente este de a armoniza practicile de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate. În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. C2I2A0123000055 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor, și Pădurilor și R.N.P. Romsilva- Sucursala Direcția Silvică Suceava, pentru proiectul "Modernizarea și re tehnologizarea Pepinieră Silvică Prisaca Dornei - Ocolul Silvic Vama", utilajele trebuie achiziționate, livrate, recepționate astfel încât să nu fie depășit termenul de implementare prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2023/C2/S/I.2.A. Necesitatea realizării proiectului este data de lipsa mecanizării lucrărilor de producere a puieților forestieri, deficiente în funcționarea instalației de irigație precum și lipsa spațiilor de prelucrare a conurilor de la recoltare până la stadiul de păstrare al semintei. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: reducerea costurilor de producție a puieților forestieri, creșterea numărului de puieți forestieri produși prin posibilitatea majorării suprafeței în cultură. Prin posibilitatea prelucrării conurilor, sortare, uscare și depozitare temporară se va asigura materialul forestier de reproducere pentru tot județul și se va asigura transabilitatea și proveniența materialului genetic. Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții: - costuri mari de producție a puieților forestieri și un număr insuficient de puieți forestieri. - ajungerea într-un impas major în asigurarea și obținerea materialului forestier de reproducere, respectiv intrarea într-o situație de infringement privind proveniența acestuia. - calamități - prin fenomenul de uscare - în perioadele secetoase cu diminuarea indicilor de producție. Prin execuția lucrărilor se propune realizarea unei hale cu regimul funcțional P, pe fundații din beton armat, structura metalică și pereți de tip panouri sandwich, înveliș pe structura metalică și panouri de tip sandwich. Realizarea a două foraje care să asigure apa pentru udarea puieților pe sole și în cadrul solarilor. Realizarea unui bazin de preîncălzire a apei pentru irigație, din beton armat, de formă circulară și un volum de circa 300 mc. Realizarea unei platforme betonate pentru realizarea compostului și asigurarea condițiilor de mediu privind biodegradarea resturilor vegetale. Dotare pepinieră cu utilaje specifice - Instalație de uscat, dezarișat, vânturat și sortat seminte forestiere de rășinoase: acesta este un ansamblu de utilaje care permite prelucrarea conurilor de la recoltare până la stadiul de păstrare al semintei. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<https://e-licitatie.ro/pub>). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---