
I.D.:	51980500

MODERNIZARE	STATIE	20	KV	CHE	BRADISOR	SI	STATIE	6,3	SI	20
KV	CHE	MALAIA	(Servicii	de	reparatii	si	instalare	echipamente)

Documente	participare:
3.2	Formulare	F1-F4.xlsx
1.	Caiet	de	sarcini	100051-28.09.2020	statii	20kV	Bradisor	si	Malaia.pdf
2.	Proiect	Tehnic	Statie_6_20_kV_Malaia.pdf
3.	Proiect	Tehnic	_Statie_20_kV_Bradisor.pdf
3.1	Formulare	C	O	si	G	.doc
3.2	Formulare	F1-F4.xlsx.p7s
4.1	MODEL	CONTRACT	Partea	I	Intelegerea	contractuala	.docx
4.2	MODEL	CONTRACT	Partea	II	Conditii	Generale	.docx
4.3	MODEL	CONTRACT	Partea	III	Conditii	Speciale	.docx
FisaDate_DF1100852.pdf
DUAE_CERERE_95361.xml

Data
publicarii

27.11.20 Coduri	CPV 51112000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.01.21 Pretul	estimativ: 3.254.306,34	RON	-	3.254.306,34	RON

Descriere: Descrierea	serviciilor	obiect	al	contractului	este	enuntata	in	capitolul	3	din	caietul	de	sarcini
nr.100051	/	28.09.2020	iar	detalierea	acestora	este	prezentata	in	Proiectele	Tehnice	Nr.
EEI-PTCS-503/2018	“Modernizare	staţie	electrică	20kV	CHE	Brădişor	si	EEI-PTCS-504/2018
“Modernizare	staţie	electrică	6,3	kV	şi	20	kV	-	CHE	Malaia	Contractul	se	va	desfasura	in	2
etape:	Etapa	1	Intocmirea	si	avizarea	DDE	(Documentatie	de	avizare	Basic-Design	si
Documentatie	de	Executie	Execution-Design)	si	pregatirea	executiei	serviciilor	de
modernizare	(achizitia	si	transportul	echipamentelor	primare	si	secundare	in	statia
electrica)	-	7	luni	Etapa	nu	necesita	scoaterea	din	functiune	a	statiei	electrice	si	implicit	a
CHE.	In	aceasta	etapa	se	vor	elabora	si	aproba	documentatiile	tehnice	de	executie	(DDE)	si
se	vor	parcurge	etapele	logistice	(Achizitia	/	Livrarile,	in	situ,	de	echipamente	si	dupaluri	de
protectie,	alimentarea	temporara	dulapuri	de	protectie	pentru	probe	si	programarea	si
verificarea	releelor	de	protectie	conform	dispozitiilor	de	reglaje	)	.	Etapa	2	Executarea
propriu-zisa	a	reparatiilor	si	modernizarilor	statiilor	(	scoatere	din	functiune	a	statiei
electrice,	predarea	catre	contractor,	executia	efectiva	a	modernizarilor	si	repunerea	in
functiune)	Durata	etapei	2	este	de	maxim	(valori	de	proiect):	-	14	zile	pentru	Staţia	de	20	kV
CHE	Bradisor	-	14	zile	pentru	Staţia	de	6,3	kV	si	20	kV	CHE	Malaia	Etapa	presupune
scoaterea	din	functiune	a	CHE	Bradisor	pentru	0	zile,	iar	a	CHE	Malaia	pentru	14	zile	Intre
etapa	1	si	etapa	2	vor	exista	puncte	de	stationare	ale	graficului	de	executie.	Etapa	2	de
executie	a	contractului	se	va	derula	succesiv,	pentru	cele	2	statii	electrice,	in	perioadele
calendaristice	caracterizate	de	debite	de	apa	mici	(	lunile	de	vara),	la	momente	decise	de
Beneficiar,	cu	acordul	dispecerului	energetic.	In	cazul	in	care	conditiile	hidrologice	si/sau
energetice	nu	permit	acest	lucru,	partile	convin	ca	durata	totala	de	derulare	a	etapei	a	2-a,
stabilita	prin	graficul	general	sa	fie	prelungita,	prin	act	aditional	la	contract.	Numar	zile	pana
la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	15	zile
inainte	de	termenul	limita	stabilit	prin	Anuntul	de	participare	pentru	depunerea	ofertelor.
Entitatea	Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	:
in	a	11-a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit	prin	Anuntul	de	participare	pentru	depunerea
ofertelor.	Se	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de	op.ec.	in	termenul
limita	enunat	anterior.


