

## **REALIZAREA LA CHEIE A OBIECTIVULUI "VALORIFICAREA POTENȚIALULUI FOTOVOLTAIC ÎN CADRUL CENTRALELOR DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE AMPLASATE PE SECTORUL MIJLOCIU ȘI INFERIOR AL RÂULUI OLT**

I.D.: 102343579

Documente participare:

- MODEL CONTRACT\_240902\_094121.pdf
- STRATEGIA DE CONTRACTARE.pdf
- Caiet de sarcini.part02.rar
- Caiet de sarcini.part01.exe
- Caiet de sarcini.part03.rar
- Caiet de sarcini.part04.rar
- Caiet de sarcini.part05.rar
- Caiet de sarcini.part06.rar
- Caiet de sarcini.part07.rar
- Caiet de sarcini.part08.rar
- Caiet de sarcini.part09.rar
- Caiet de sarcini.part10.rar
- Anexa la Fisa de Date.pdf
- Modele de formulare.doc
- FisaDate\_DF1225176.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_298323.xml
- STRATEGIA DE CONTRACTARE .pdf
- Anexa la Fisa de Date .pdf
- Modele de formulare .doc
- Avize\_110kV\_CHE Olt mij si inferior.pdf
- Avize 20kV\_CHE Olt mij si inferior.pdf

---

|                 |          |            |  |
|-----------------|----------|------------|--|
| Data publicarii | 06.09.24 | Coduri CPV | 45251100-2 09331200-0 45261310-0 45310000-3 51110000-6 71318000-0 79930000-2 |
|-----------------|----------|------------|--|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.10.24 | Pretul estimativ: | 11.744.068,69 RON - 11.744.068,69 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

---

Descriere: Descrierea lucrărilor obiect al contractului este enunțată în caietul de sarcini elaborat de ROMPROIECT ELECTRO SRL nr. lucrare 601/2022 Durata contractului este de 36 de luni , din care 24 luni implementare proiect și se va realiza în 2 etape : Etapa 1 - Proiectare și pregătirea serviciilor - 4 luni de la data emiterii ordinului de începere din partea Beneficiarului În această etapă se vor realiza Proiectul tehnic, elaborat conform HG 907/2016 care va conține cel puțin următoarele: Partea I - DTAC Partea II - Proiect tehnic de execuție Etapa 2 - Execuția lucrărilor conform Proiectului tehnic aprobat și a Detaliilor de execuție - 20 luni de la finalizarea Etapei I și emiteria ordinului de începere a lucrărilor din partea Beneficiarului , Executarea propriu-zisă a lucrărilor presupune predarea amplasamentului către contractor, execuția efectivă a lucrărilor C+M , efectuarea de probe, teste și încercări, și PIF, pentru fiecare obiect al lucrării ( CHE ) în parte. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile înainte de termenul limită stabilit prin Anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea Ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Entitatea Contractantă. Operatorii economici interesați de această procedură pot solicita clarificări privind documentația de atribuire inclusiv caietul de sarcini până cel târziu la termenul precizat mai sus. Entitatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări : în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit prin Anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de op.ec. în termenul limită enunțat anterior. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a nu răspunde la clarificări privind documentația de atribuire, transmise ulterior datei precizate mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificări.

---