



---

**Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de construcții Lot I Înființare Depou, modernizare și înființare 29 stații de călători și implementare sistem ITS pentru proiectul "Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin Achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public", cod SMIS 130588**

I.D.: 101401388

---

Data publicarii 13.08.24

Coduri CPV 45200000-9

---

Pretul estimativ: 39.594.964,29 RON - 39.594.964,29 RON

---

---

Descriere: Valoarea estimată totală a procedurii este de 39.594.964,29 lei fără TVA, defalcată astfel: 535.000,00 lei pentru prestare servicii și 39.059.964,29 lei pentru execuție lucrări. Prezenta procedură de achiziție publică are ca obiect realizarea achiziției publice de: a) servicii de proiectare tehnică; b) asistență tehnică din partea proiectantului și c) execuție lucrări. Serviciile de proiectare constau în elaborarea documentației tehnice, respectiv elaborarea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor, elaborarea documentelor pentru obținerea autorizației de construire, elaborarea PT, DDE în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, precum și cu respectarea conținutului Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.2/3/ITI. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor coincid cu durata de execuție a lucrărilor, conform specificațiilor Caietului de sarcini aferent achiziției. Execuția lucrărilor se realizează în cadrul Lotului I Înființare Depou, modernizare și înființare 29 stații de călători și implementare sistem ITS prin construire depou cu infrastructură aferentă pentru garare și întreținere, grupat cu 20 stații de încărcare lentă autobuze electrice și înființare/reabilitare 29 stații de călători (din care 19 vor fi supuse operațiunilor de reabilitare, 10 fiind nou construite), sistem ITS, amplasarea și racordarea la rețea a 20 stații de încărcare lente și 5 stații de încărcare rapide, în funcție de prevederile A.T.R., toate urmând a deservi 5 trasee de transport public cu autobuze nepoluante, lucrările demarându-se doar după prestarea serviciilor de întocmire a documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor, documentației pentru obținerea autorizației de construire, a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic și a avizului ADR-SE. Obiectul contractului se realizează în 3 etape, după cum urmează: a) Etapa I (elaborare proiect tehnic): maxim 3 luni calendaristice de la data semnării contractului, din care: -2 (două) luni: elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor, elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini pe specialități, detaliilor de execuție, proiectul pentru autorizația de construire, proiectul pentru organizarea execuției lucrărilor, aferente obiectivului de investiții, verificarea documentațiilor de către Autoritatea Contractantă - se va realiza etapizat pe parcursul elaborării fiecărui livrabil; -1 (una) lună: verificarea tehnică a documentațiilor tehnice, inclusiv a detaliilor de execuție de către vericatori tehnici atestați pe specialități/expert tehnic se va desfășura după finalizarea proiectului tehnic din Etapa I. Verificarea documentațiilor tehnice întocmite de proiectant va fi realizată de către Autoritatea Contractantă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest interval de timp, elaboratorul Proiectului Tehnic va fi la dispoziția vericatorilor tehnici atestați pe specialități/expertilor tehnici desemnați de Autoritatea Contractantă, în vederea verificării tehnice de calitate a proiectului. Părțile contractante vor putea stabili de comun acord termene intermediare pentru elaborarea documentațiilor tehnice, stabilind un calendar pentru analiza acestora de către Beneficiar, revizuirea și aprobarea livrabilelor, modul de interacțiune a părților contractuale în procesul de revizuire și aprobare a livrabilelor, standardele care trebuie respectate, precum și orice alte elemente necesare prestării, finalizării și acceptării serviciilor de proiectare. b) Etapa a II-a: Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor: maxim 13 (treisprezece) luni calendaristice, din care 12 (douăsprezece) luni constituie perioada de prestare servicii de asistență tehnică în timpul execuției de lucrări și 1 (una) lună intervalul de timp alocat verificărilor și recepției la terminarea lucrărilor, la care se adaugă perioada de garanție acordată lucrărilor de minim 60 (șasezeci) luni, care începe să curgă de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. c) Etapa a III-a: Execuția lucrărilor de construcție: maxim 13 (treisprezece) luni calendaristice, din care: 12 (douăsprezece) luni calendaristice execuție lucrări de la data ordinului de începere a execuției lucrărilor până la data întocmirii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, la care se adaugă 1 (una) lună pentru verificări și recepția la terminarea lucrărilor. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de minim 60 (șasezeci) luni și începe să curgă de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Durata totală a contractului de achiziție publică este de 76 luni, din care: a) Durata aferentă Etapei I (serviciile de proiectare tehnică): 3 (trei) luni calendaristice de la data semnării contractului din care: -2 (două) luni: reprezintă perioada de prestare a serviciilor prin elaborarea documentațiilor tehnice; -1 (una) lună va fi durata de verificare a proiectului tehnic. b) Durata aferentă Etapei a II-a: 73 luni calendaristice din care: b1) 12 (douăsprezece) luni - durata de executare a lucrărilor și durata serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, cele două perioade fiind suprapuse; b2) 1 lună, perioada de verificare și recepție a lucrărilor; b3) minim 60 luni - perioada de garanție acordată lucrărilor.

---

