
I.D.:	55497521

Execuţia	Lucrărilor	Suplimentare	pentru	modernizarea
infrastructurii	secundare	de	irigaţii	în	localitatea	Murgeanca	în
cadrul	proiectului	"Modernizarea	si	retehnologizarea	statiei	de
punere	sub	presiune	SPP13	apartinand	O.U.A.I.	MURGEANCA"	–
Lucrari	in	Continuare

Documente	participare:
6.	Caiet	de	sarcini	-	Preambul.doc
4.	Model	contract.docx
5.	Formulare	pentru	ofertanti.doc
Partea	desenata	SPP13.pdf
Partea	scrisa	SPP13	1.pdf
FisaDate_DF1109278.pdf
DUAE_CERERE_106713.xml
Clarificare	din	oficiu	Murgeanca	SPP13.pdf
Raspuns	consolidat	la	solicitarile	de	clarificari	Murgeanca	SPP13.pdf
EN1027455.docx

Data
publicarii

29.03.21 Coduri	CPV 45232120-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.04.21 Pretul	estimativ: 210.287,00	RON	-	210.287,00	RON

Descriere: Se	vor	executa,	in	conformitate	cu	cerintele	proiectului	tehnic	si	a	caietelor	de	sarcini,
respectiv	-	Execuţia	Lucrărilor	Suplimentare	pentru	modernizarea	infrastructurii	secundare
de	irigaţii	în	localitatea	Murgeanca	în	cadrul	proiectului	"Modernizarea	si	retehnologizarea
statiei	de	punere	sub	presiune	SPP13	apartinand	O.U.A.I.	MURGEANCA"	–	Lucrari	in
Continuare,	finantat	prin	Fondul	European	Agricol	de	Dezvoltare	Rurală	-	Programul	Naţional
de	Dezvoltare	Rurală	2014-2020.	Potrivit	devizului	general	estimativ	aferent	proiectului
tehnic	rezulta	o	Valoarea	totala	estimata	de	210.287,00	lei,	din	care	neeligibil	0	lei	fara	TVA,
astfel:	Cap.	4.1	-	Valoarea	estimata	pentru	Constructii	si	instalatii:	210.287,00	lei	fara	TVA,
respectiv:	-	Instalatii	electrice:	96.257,00	lei	fara	TVA,	-	Reparat	constructie	statie:
61.050,00	lei	fara	TVA,	-	Constructie	retea	hidranti:	52.980,00	lei	fara	TVA.	Valoarea
estimata	fara	TVA:	210.287,00	Moneda:RON	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	14	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	10	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


