
I.D.:	80822219

"CL	21-	Proiectare	si	executie	lucrari	la	SEAU	–	Tismana	si
Pestisani"

Documente	participare:
FisaDate_DF1171176.pdf
CL21	Cap	1	Contract	2023-semnat.pdf
Cap	0	Formulare	Inf-semnat.pdf
Cap	2	Cerinte	EC-semnat.pdf
Cap	3	Piese	desenate-semnat.pdf
Cap	4	CS	Liste-semnat.pdf
Cap	5	Inf	parte	din	Contract-semnat.pdf
Cap	6	Inf	NU	parte	Contract-semnat.pdf
CL	21	-	ANEXA	la	FDA	-	Garantia	de	participare	si	Garantia	de	buna	executie-	febr	2023-semnat.pdf
CL	21	-	ANEXA	la	FDA	privind	Capacitatea	tehnca	si	profesionala	-febr	2023-semnat.pdf
DUAE_CERERE_211256.xml

Data
publicarii

16.02.23 Coduri	CPV 45232420-2	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.04.23 Pretul	estimativ: 12.648.572,91	RON	-	12.648.572,91	RON



Descriere: Contractul	pentru	proiectarea	si	executia	de	lucrari	pentru	"CL21	-	Proiectare	si	executie
lucrari	la	SEAU	–	Tismana	si	Pestisani",	include:	Sector	1:	Sistem	de	canalizare	Aglomerarea
Tismana,	pentru	care	s-au	propus	urmatoarele	lucrari:	•	Facilitati	de	epurare:	-	Obiect	1.1	–
Realizare	statie	de	epurare	cu	capacitatea	de	4.000	l.e	-	Obiect	1.2	–	Conducta	de	evacuare
apa	epurata	si	gura	de	varsare;	-	Obiect	1.3	–	Alimentare	cu	apa	statie	de	epurare;	-	Obiect
1.4	–	Amenajare	drum	acces	statie	de	epurare	•	Dotari	Sector	2:	Sistem	de	canalizare
Aglomerarea	Pestisani,	pentru	care	s-au	propus	urmatoarele	lucrari:	•	Facilitati	de	epurare:
-	Obiect	2.1	–	Realizare	statie	de	epurare	cu	capacitatea	de	3.000	l.e	-	Obiect	2.2	–Conducta
de	evacuare	apa	epurata	si	gura	de	varsare;	-	Obiect	2.3	–	Alimentare	cu	apa	statie	de
epurare;	•	Dotari	Durata	de	executie	:	915	zile	(30	luni),	din	care	275	zile	(9	luni)	proiectare
si	640	zile	(21	luni)	executie.	Lucrarile	constau	in:	•	Proiectul	Tehnologic	si	Detaliile	de
Executie	–	cuprinzand	proiectarea	tuturor	lucrarilor	popuse,	a	procesului	tehnologic	si	a
constructiilor,	instalatiilor	si	echipamentelor	aferente	obiectelor	tehnologice	de	pe	fluxul	noii
statii	de	epurare,	conform	cerintelor	descrise	in	Cap.1	Cerintele	Entitatii	Contractante.
Totodata,	se	vor	implementa	toate	masurile	necesare	(inclusiv	lucrari	temporare)	pentru
mentinerea	facilitatilor	existente	pe	toata	durata	realizarii	noii	statii	de	epurare.	•
Intocmirea	documentatiilor	pentru	obţinerea	tuturor	avizelor	şi	autorizaţiilor	necesare
proiectului,	de	la	toate	autorităţile	mentionate	in	Certificatul	de	Urbanism,	conform
legislatiei	in	vigoare	in	domeniul	constructiilor	din	Romania.	•	Execuţia	lucrărilor	şi	punerea
în	funcţiune	a	obiectivelor.	•	Instruirea	(training)	personalului	operatorului	si	intocmirea
Manualelor	de	Operare	si	Intretinere,	conform	celor	descrise	in	documentatie.	•	Intocmirea
desenelor	post	executie	si	a	Cartii	Constructiei	descrise	in	Cap.1	Sectiunea	1,	Partile	1	si	2.
•	O	perioada	de	3	luni	de	testare	si	punere	in	functiune,	incepand	cu	terminarea	lucrarilor
de	executie.	•	Pe	toata	perioada	de	garantie	(36	luni),	Antreprenorul	va	avea	in	vedere
mentinerea	de	personal	cu	prezenta	continua,	care	sa	monitorizeze	performantele
operationale	ale	lucrarilor	pentru	verificarea	respectarii	plafoanelor	maxime	din	garantiile
privind	costurile	de	operare,	asigurand	training	si	asistenta	operationala	pentru	personalul
Beneficiarului.	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada	de	executie	a
lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	Garantie	de	1095	zile	Numarul	de	zile	până	la	care
Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a	25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-
in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


