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Descriere: Executie	lucrari	pentru	Intretinere	periodica	pod	pe	DN17C	km19+565	Cantitatile	de	lucrari
sunt	prevazute	in	Listele	de	cantitati	atasate	la	Documentatia	de	atribuire.	[...	]Informatii
suplimentare	privind	dreptul	de	modificare	a	contractului	si	clauzele	de	revizuire	in
conformitate	cu	prevederile	legale	se	gasesc	in	Contractul	de	executie	lucrari	model	si	in
Instructiuni	pentru	ofertanti	atasate	la	Documentatia	de	atribuire.	Autoritatea	contractanta
isi	rezerva	dreptul	de	a	modifica	contractul	potrivit	art.221	din	Legea	98/2016,	cu	conditia	ca
aceste	modificari	sa	nu	se	incadreze	in	prevederile	art.221	alin.7	din	Legea	98/2016,	adica
nu	reprezinta	o	modificare	substantiala.	Clauze	de	revizuire	conform	art.	221	alin.	(1)	lit.	a)
din	Legea	nr.	98/2016,	care	anticipează	eventualele	modificări	ce	pot	interveni	în	derularea
contractului	sunt	urmatoarele:	1)	Părţile	contractante	a)	Executantul	şi-a	schimbat	forma,
denumirea	societăţii,	schimbări	care	nu	atrag	crearea	unei	persoane	juridice	noi;	b)
Executantul	este	înlocuit	de	un	nou	Executant,	în	situaţia	în	care	drepturile	şi	obligaţiile
Executantului	iniţial	rezultate	din	contractul	de	achiziţie	publică	sunt	preluate,	ca	urmare	a
unei	succesiuni	universale	sau	cu	titlu	universal	în	cadrul	unui	proces	de	reorganizare,
inclusiv	prin	fuziune,	divizare,	achiziţie	sau	insolvenţă,	de	către	alt	operator	economic	care
îndeplineşte	criteriile	de	calificare	şi	selecţie	stabilite	iniţial,	cu	condiţia	ca	aceasta
modificare	să	nu	presupună	alte	modificări	substanţiale	ale	contractului	de	achiziţie	publică
şi	să	nu	se	realizeze	cu	scopul	de	a	eluda	aplicarea	procedurilor	de	atribuire	prevăzute	de
Legea	privind	achiziţiile	publice	nr.	98/2016.	2)	Pretul	contractului	-	ajustarea	pretului	este
aplicabila	direct	in	cazul	in	care	au	avut	loc	modificari	legislative	sau	au	fost	emise	de	catre
autoritatile	locale	acte	administrative	care	au	ca	obiect	instituirea,	modificarea	sau
renuntarea	la	anumite	taxe/impozite	locale,	al	caror	efect	se	reflecta	in
cresterea/diminuarea	costurilor	pe	baza	carora	s-a	fundamentat	pretul	contractului;	3)
Durata	de	implementare	a	contractului	-	In	conditiile	Legii	98/2016,	prelungirea	duratei
initiale	a	contractului	din	motive	care	nu	se	afla	in	responsabilitatea	Executantului	etc.	se
vor	realiza	ca	urmare	a	solicitarii	scrise	a	partii	interesate	insotita	de	documentele
justificative	in	baza	unui	act	aditional	semnat	de	catre	ambele	parti	contractante.	4)
Inspecţii/verificari	-	eventualele	solicitari	suplimentare	de	documente	ce	pot	surveni	din
partea	celor	doua	parti	contractante,	precum	si	eventuale	inlocuiri	de	produse	ce	nu
corespund	specificatiilor	si	cerintelor	de	calitate	prevazute	in	documentatia	de	atribuire;	5)
Modalitati	de	plata	si	recuperare	a	creanţelor	In	cazul	unor	eventuale	modificări	ale
legislaţiei	in	domeniul	financiar	si	fiscal;	6)	Confirmarea	si	recepţia	lucrarilor	-	eventualele
refaceri	(inlocuiri)	de	lucrari	care	nu	corespund	specificatiilor	si	cerintelor	de	calitate
prevazute	in	documentatia	de	atribuire;	7)	Subcontractanti	-	Terti	-	Introducerea/schimbarea
subcontractantilor/exprimarea	optiunii	acestora	de	a	fi	platiti	direct	de	Achizitor	se	poate
opera	in	vederea	unei	mai	bune	gestionari/derulari	a	contractului.


