

## **Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție, verificarea tehnică de calitate și asistență tehnică din partea proiectantului componenta B privind obiectivul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie”, cod SMIS 123893**

I.D.: 40453979

Documente participare:

- 8.2.2 Ridicare topo strazi urbane-semnat.pdf
- Instructiuni catre ofertanti-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1071268.pdf
- DUAE-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 8.2.3 Studiu geotehnic strazi urbane-semnat.pdf
- PIESE DESENATE REV 1-semnat.pdf
- PDFsam\_1Piese Scrise DALI rev 4-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.pdf
- 16.2 Aviz Cultura - strazi urbane-semnat.pdf
- 12.2 Clasarea notificarii - ANPM strazi urbane-semnat.pdf
- 8.2.4 Raport expertiza tehnica strazi urbane-semnat.pdf
- 11.1 CU si avize strazi urbane-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- PDFsam\_2Piese Scrise DALI rev 4-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_45097.xml
- Raspuns clarificari documentatie-semnat.pdf

---

Data publicarii	03.12.19	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.12.19	Pretul estimativ:	64.596,00 RON - 64.596,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Servicii de elaborare documentatiei tehnico-economice ( PAC, PAD, POE, PT+CS+DE), documentatiei obtinere avize si acorduri, elaborare studii de teren PT (daca este cazul), verificare tehnica de calitate și asistență tehnica din partea proiectantului privind obiectivul: „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie”, cod SMIS 123144. Principale activități ale contractului sunt: 1. Elaborare Proiect pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C./DTAC) 2. Elaborare studii și documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism 3. Elaborare Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DIOE) 4. Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C./DTAC) și a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DIOE) după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor propuși 5. Studii de teren PT (daca este cazul) 6. Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție 7. Elaborare Caiete de Sarcini 8. Elaborare Detalii de Execuție 9. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 10. Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor propuși 11. Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic 12. Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante 13. Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp, dacă este solicitat 14. Participare la recepția lucrărilor 15. Participare la elaborarea Cărții tehnice a construcției Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a-6-a zi înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

