

SERVICII PENTRU ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH, PAC, POE, DDE) SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL "EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "MARIA BRINDEA" PESAC" SMIS 124729

I.D.: 46559386

Documente participare:

- 7_PLANSE ARHITECTURA-semnat.pdf
- 7_Geo_Topo-semnat.pdf
- 7_PLANSE ELECTRICE-semnat.pdf
- 7_PLANSE REZISTENTA-semnat.pdf
- 7_PLANSE SANITARE TERMICE-semnat.pdf
- 15_Acord oportunitate-semnat.pdf
- 15_Aviz MEC-semnat.pdf
- 16_CF 400181 Pesac-actualizat-semnat.pdf
- 16_Plan vizat OCPI-semnat.pdf
- RETEF_Parte scrisa scoala PESAC SF - 907_2-semnat.pdf
- 7_ACB-semnat.pdf
- RCAE_2_Clasare APM Scoala Pesac 2020-semnat.pdf
- RCAE_2_CU Scoala gimnaziala nou 2020-semnat.pdf
- RCAE_2_HCL Pesac proiect Sc. gimn. _actualizat 2020-semnat.pdf
- RCAE_Incheiere 23709 CF-semnat.pdf
- RETF_Certificat energetic-semnat.pdf
- 3_Formulare Pesac-semnat.docx
- RETF_DG_DF_DO_Deviz Conex_EVALUARI_GRAFIC-semnat.pdf
- 2_Caiet de sarcini_Pesac-semnat.pdf
- FisaDate_DF1084730.pdf
- DUAЕ_CERERE_68078.xml

Data publicarii	22.05.20	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.06.20	Pretul estimativ:	133.437,99 RON - 133.437,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: SERVICII PENTRU ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH, PAC, POE, DDE) SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL "EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "MARIA BRINDEA" PESAC" SMIS 124729

Proiectul tehnic de executie trebuie sa respecte Solutia tehnica prezentata in documentatia tehnico economica faza SF si avizele obtinute in etapa SF iar in cazul in care acest lucru nu este posibil proiectantul va trebui sa intocmeasca un Memoriu Justificativ cu evidentierea diferentelor cantitative si valorice dintre cele doua documentatii si sa intocmeasca documentatiile necesare reobtinerii avizelor si autorizatiilor necesare pentru obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. Intocmirea documentatiei tehnico-economice faza PTH se va elabora in 3 etape: Etapa 1 - Intocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea autorizatiei de construire - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), obtinerea AVIZULUI ISC si a AVIZULUI ISU, inclusiv Acord de Mediu (daca apar interventii care o impun, altfel se aplica Clasarea notificarii emisa deja) precum si a celorlalte avize solicitate prin Certificatul de urbanism Nr. 01 din 12.02.2020 (inclusiv colaborarea cu verificatori tehnici atestati contractati de beneficiar pentru verificarea PAC si POE). Plata taxelor pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor va fi achitata de Comuna Pesac. Intra in sarcina prestatorului inclusiv depunerea documentatiilor la autoritatile competente pentru emiterea respectivelor avize/autorizatii, in acest sens comuna Pesac il va imputernici pe prestator sa depuna respectiva documentatie "pentru si in numele său". Etapa 2 - Intocmirea si predarea proiectului tehnic de executie (conform HG 907/29.11.2016) (inclusiv colaborarea cu verificatori tehnici atestati contractati de beneficiar pentru verificarea PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE). Intocmirea proiectului tehnic de executie trebuie sa includa/prevada toate cerintele impuse prin avizele/acordurile obtinute in vederea obtinerii autorizatiei de construire si sa cuprinda detalii de executie/caiet de sarcini/proceduri detaliate de executie precum si detalii privind materialele de constructii care vor fi utilizate. Etapa 3 - Acordarea de servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat, inclusiv intocmirea Dispozitiilor de santier (insotite de memoriu justificativ si, daca e cazul, liste de cantitati de lucrari si piese desenate vizate de verificator). Serviciile de asistenta tehnica pot fi prestate online, telefonic sau prin curier cu exceptia urmatoarelor situatii in care este obligatorie prezenta fizica a prestatorului la locul de desfasurare a lucrarilor/sediul achizitorului: - Participarea proiectantului la fazele determinante/nedeterminante incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat; - Participarea proiectantului la toate vizitele pe teren efectuate de reprezentantii ADR VEST TIMISOARA (aproximativ 12 vizite); - Prezenta proiectantului de specialitate, pe santier, de cel putin 1 ori/saptamana, respectiv 48 de intalniri (12 luni x 4 saptamani x 1 intalniri = 48). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 5 zile; Numărul de zile până la care autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 3 zile.
