

Lucrări de construcții de rampe de deșuri

I.D.: 6618977

Data publicarii	04.06.15	Coduri CPV	45222110
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 10.07.15 10:00

Descriere: Marché négocié de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de 3 décharges sur Le Tampon. Des études doivent être menées sur d'anciennes décharges communales afin de déterminer l'état de celles-ci dans le but d'entreprendre des travaux de réhabilitation et de réaffectation. Le bureau d'études retenu devra établir des études en deux temps comme suit (I et II): I) Prestations préalables à bons de commandes conformément au BPU et au DQE, ces missions préalables au diagnostic sont décomposées en 6 phases comme suit:— phase 1: étude historique et documentaire,— phase 2: investigations sur les déchets,— phase 3: investigations sur le biogaz,— phase 4: investigations sur les eaux souterraines et eaux superficielles,— phase 5: caractérisation des matériaux de couverture,— phase 6: rapport de diagnostic. Elles seront exécutées par émissions successives de bons de commandes sur les prix indiqués au BPU et DQE et sur le fondement de l'article 77 CMP comme suit:— minimum: sans,— maximum: 300 000 EUR HT. II) Missions propres à la maîtrise d'oeuvre: Abréviation élément de mission DIA Diagnostic; DAA Dossier d'autorisation administratif; AVP Études d'avant projet; PRO Études de projet et dossier de consultation des entreprises; ACT Assistance aux contrats de travaux; Phase conception; VISA Conformité et visa d'exécution au projet; DET Direction de l'exécution des travaux; AOR assistance aux opérations de réception; Les éléments de missions seront les mêmes quelque soit le lieu géographique des infrastructures à réhabiliter. Celles-ci sont étendues sur 3 sites géographiques différents: Situation géographique: Bras Creux, Bergerie et Volcan. Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux (CO), tous sites confondus: 4 449 800 EUR HT.
