

## **Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social, Subprogramul „Lucrari in prima urgenta” „Reabilitare, modernizare drumuri satesti” - Pachet 3 - Loturi 1 - 2**

I.D.: 13822708

---

Data publicarii	07.07.16	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.289.387,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Executie lucrari necesare aducerii drumurilor la starea tehnica initiala, la un nivel optim de functionalitate si exploatare, asigurarea unei circulatii rutiere de siguranta si confort. Valoarea estimata a contractelor aferente celor 2 loturi este de 4.289.387 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi, din care diverse si neprevazute 412.288 lei. Procentul de diverse si neprevazute pentru fiecare lot in parte este specificat in anexa B- Informatii privind loturile. 1.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 1 - Modernizare drum DS 439 in urma calamitatilor din data de 11.06.2013 - 15.06.2013, comuna Erbiceni, judetul Iasi - este de 777.824 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 667.660 lei - valoare organizare santier = 10.015 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(15% conform HG 28/2008) = 100.149 lei 2.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 2 - Reabilitare drumuri satesti in comuna Beuca, judetul Teleorman - lucrari de aducere la starea tehnica initiala (reabilitarea conditiilor de circulatie) - este de 3.511.563 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 3.121.389 lei - valoare organizare santier = 78.035 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(10% conform HG 28/2008) = 312.139 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valoarea estimata este conforma cu Devizul General intocmit de proiectant, care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici prin Ordinele MDRAP nr. 1005/2015 si nr. 2084/2015.

---