

"Proiectare și execuție lucrari privind realizarea obiectivului de investiții « Reabilitare alei de acces pietonale, carosabile și platforme în incinta Liceului cu Program Sportiv Brăila »"

I.D.: 101592696

Documente participare:

- FisaDate_DF1223622.pdf
- DALI_partea I-semnat.pdf
- DALI_partea II-semnat.pdf
- FORMULARE MODEL CONTRACT-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- INSTRUCȚIUNI CATRE OFERTANTI-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_295253.xml

Data publicarii	20.08.24	Coduri CPV	45233141-9 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.09.24	Pretul estimativ:	1.910.866,09 RON - 1.910.866,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Proiectare și execuție lucrari privind realizarea obiectivului :i « Reabilitare alei de acces pietonale, carosabile și platforme în incinta Liceului cu Program Sportiv Brăila »" Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 1.910.866,09 lei fără T.V.A., din care: - pentru Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE),verificarea tehnica de specialitate a Proiectului tehnic , valoarea estimată de 61.797,14 lei fără TVA, - pentru asistență tehnică din partea proiectantului, valoarea estimată de 11.000 lei fără TVA, - pentru cheltuieli privind investiția de bază, valoarea estimată de 1.793.238 lei fără TVA, - pentru organizarea de șantier, valoarea estimată de 44.830,95 lei fără TVA, Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt în suma de 10.0000 fara TVA Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 7zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în a 4 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
