

Execuție lucrări pentru obiectivul: „REALIZARE RIGOLE CAROSABILE PE DJ 412, LOCALITATEA PRUNDU, KM 0+000-0+720”

I.D.: 74468720

Data publicării 24.10.22 Coduri CPV 45232453-2

Pretul estimativ: 1.505.017,80 RON - 1.505.017,80 RON

Descriere: Obiectul principal al contractului: Execuție lucrări pentru obiectivul: „REALIZARE RIGOLE CAROSABILE PE DJ 412, LOCALITATEA PRUNDU, KM 0+000-0+720”. Valoarea estimata a contractului este in cuantum de 1.505.017,80 lei fără TVA, rezultata conform devizului general al investiției, după cum urmează: 4.1 - Construcții și instalații: 1.482.776,16 lei fără TVA, defalcat după cum urmează: o 4.1.1 - OB. 1 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA DREAPTA DJ, in cuantum de 765.514,73 lei fara TVA; o 4.1.2 - OB. 2 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA STANGA DJ, in cuantum de 717.261,43 lei fara TVA; 5.1 - Organizare de șantier: 22.241,64 lei fără TVA. Durata de execuție este de 75 zile calendaristice începând cu emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor realizarea lucrărilor aferente "obiectului 1 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA DREAPTA DJ 412" pana la 31 decembrie 2022. Având din vedere specificul prezentului obiectiv de investiții, respectiv faptul ca pentru realizarea acestuia sunt necesare lucrări de execuție pentru doua obiecte, așa cum sunt defalcate in cadrul Proiectului tehnic: "Obiectul 1 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA DREAPTA DJ 412" si "Obiectul 2 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA STANGA DJ", si ținând cont de bugetul alocat pentru realizarea investiției aprobat pentru anul 2022, autoritatea contractanta are in vedere încheierea contractului de achiziție publica si realizarea lucrărilor aferente "Obiectului 1 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA DREAPTA DJ 412" pana la 31 decembrie 2022. Drept urmare, prezentul contract de achiziție publica va fi încheiat cu ofertantul declarat câștigător in urma derulării prezentei proceduri, pentru execuția lucrărilor aferente "Obiectului 1 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA DREAPTA DJ 412", ținând cont de valoarea ofertata in vederea îndeplinirii acestuia. Realizarea "Obiectului 2 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA STANGA DJ", va fi condiționată de aprobarea bugetului și cuprinderea sumelor necesare pentru finalizarea acestuia în anul 2023. In acest sens, pentru realizarea "Obiectului 2 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA STANGA DJ", contractul de lucrări încheiat inițial, va fi modificat prin act adițional, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, iar executarea lucrărilor necesare îndeplinirii obiectivului propus se vor realiza numai după alocarea fondurilor necesare pentru anul 2023. Situațiile de lucrări rezultate ca urmare a îndeplinirii lucrărilor aferente execuției "Obiectului 2 - REALIZARE RIGOLE - PARTEA STANGA DJ", vor fi actualizate prin aplicarea formulei de ajustare stabilite in cadrul prezentei documentații de atribuire.