
I.D.:	93014042

Contract	de	prestări	servicii	de	dirigenţie	de	şantier	pentru
pentru	realizarea	obiectivului	"Modernizare	parc	de	agrement	în
comuna	Cocora,	judeţul	Ialomiţa"

Data
publicarii

08.02.24 Coduri	CPV 71520000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.02.24	10:00 Pretul	estimativ: 13.033,24	RON	-	13.033,24	RON

Descriere: Se	doreşte	achiziţionarea	de	servicii	de	dirigenţie	pentru	următoarele	specialităţi:	-
construcţii	civile;	Dirigintele	de	şantier	îşi	va	desfăşura	activitatea	ca	reprezentant	al
Beneficiarului	în	relaţiile	cu	Proiectantul	şi	Executantul	Lucrării,	în	derularea	contractului	de
lucrări,	cu	respectarea	prevederilor	din	capitolul	VIII	al	O.M.D.R.T	nr.1496/2011.	Diriginţii	de
specialitate	îşi	vor	exercita	atributiunile	în	următoarele	faze	ale	investiţiei:	Faza	I	-	IN
PERIOADA	EXECUTIEI	LUCRARILOR	1)	Verifice	existenta	documentelor	de	certificare	a	calitatii
produselor	pentru	constructii,	respectiv	corespondenta	calitatii	acestora	cu	prevederile
cuprinse	in	proiecte;	2)	La	predarea-primirea	amplasamentului	va	fi	Intocmit	Procesul	Verbal
de	predare	a	amplasamentului	care	va	contine	mentiuni	referitoare	la	constructiile	sau
instalatiile	aflate	pe	amplasament	sau	în	subsol	şi	termenele	de	eliberare.	3)	Predarea
către	Constructor	a	terenului	rezervat	pentru	organizarea	de	şantier	(daca	este	cazul).
Dirigintele	de	şantier	are	obligatia	de	a	verifica	valoarea	cheltuielilor	pentru	organizarea	de
şantier,	va	solicita	constructorului	să	prezinte	devizul	ofertă	pentru	organizarea	de	şantier	în
limita	sumei	cuprinse	în	oferta	financiară,	respectiv	cheltuielile	necesare	în	vederea	creerii
conditiilor	de	desafsurare	a	activitatii	de	constructii	-	montaj,	taxele	necesare	obtinerii
autorizatiei	de	constructie	provizorie,taxe	de	conectare	la	utilitati,	etc.	Totodata	Dirigintele
de	Santier	va	dispune	locul	de	amplasare	al	panourilor	de	identificare	aI	constructiei/
Investitiei.	4)	Studierea	proiectului,	caietelor	de	sarcini,	tehnologiilor	si	procedurilor
prevazute	pentru	realizarea	constructiei,	verificarea	existentei	tuturor	pieselor	scrise	si
desenate,	corelarea	acestora,	respectarea	reglementarilor	cu	privire	la	verificarea
proiectelor	de	catre	verificatori	atestati,	verificarea	existentei	in	proiect	a	prevederilor
privind	fazele	determinante	precum	si	a	programului	de	control	al	calitatii,	verificarea
existentei	tuturor	avizelor,	acordurilor,	precum	si	respectarea	prevederilor	legale	privind
documentatia	tehnica	5)	Asigurarea	implementarii	unui	sistem	eficient	de	informare,
comunicare	si	raportare	intre	Beneficiar,	Constructor,	Proiectant	6)	Interzic	utilizarea
produselor	pentru	constructii	fara	certificate	de	conformitate,declaratii	de	conformitate	sau
agrement	tehnic;	7)	Interzic	utilizarea	de	procedee	si	echipamente	noi,	neagrementate
tehnic	sau	cu	agremente	tehnice	(la	care	avizul	tehnic	a	expirat;	8)	Examinarea	Programului
de	constructie	a	Constructorului	si	necesarului	de	echipament	asociate.	9)	Verificarea	si
aprobarea	procedurilor	QA/QC	a	Constructorului	si	a	Planului	de	asigurare	a	calitatii,	a
procedurilor	de	proces	pentru	lucrarea	respectiva.	Programul	de	verificari	pe	faze	de
receptie/determinante	trebuie	sa	fie	vizat	de	Inspectoratul	Teritorial	de	Stat	in	Constructii.
10)Verificarea	respectarii	normelor	de	protectia	muncii.	etc


