

MODERNIZARE REȚEA ALIMENTĂRE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA SĂVENI, JUDEȚUL IALOMIȚA - ETAPA II

I.D.: 35939312

Documente participare:

- 7-SCN1043488.zip

Data publicarii	16.05.19	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	18.06.19	Pretul estimativ:	6.756.618,90 RON - 6.756.618,90 RON

Descriere: - elaborare proiect tehnic (PAC, PTE), elaborare documentații necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pe parcursul derulării execuției lucrărilor; - modernizarea rețele de alimentare cu apă - 7037m; - branșamente până la limita de proprietate; - înființare colectoare de canalizare - 6340m; - racorduri canalizare până la limita de proprietate; - extindere bazine - modul biologic în stația de epurare din etapa I, în incinta existentă de grupuri sanitare interioare; Valoarea totală estimată a contractului de lucrări: este de 6.756.618,9 lei fără TVA, valoare formată din: Cap. 1. Subcapitolul 1.2. din devizul general - cheltuieli pentru amenajarea terenului - 26.716 lei fără TVA; Cap. 3. Din devizul general cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 87.456 lei fără TVA; din care: subcapitolul 3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție - 52.120 lei fără TVA; subcapitolul 3.5.4. documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DTAC) - 2.500,00 lei fără TVA; subcapitolul 3.8. asistență tehnică din partea proiectantului 32.836 lei fără TVA din care: 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 21.890 lei fără TVA 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 10.945 lei fără TVA Cap. 4. - cheltuieli pentru investiția de bază - 6.480.436 lei fără TVA; din care: subcapitolul 4.1. construcții și instalații - 6.058.600 lei fără TVA; subcapitolul 4.3. utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu montaj - 421.836 lei fără TVA; Cap. 5. Subcap. 5.1. din devizul general - organizare de șantier - 162.010,9 lei fără TVA; din care: lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 121.508,18 lei fără TVA; cheltuieli conexe organizării de șantier - 40.502,73 lei fără TVA; Termenul limita până la care se pot solicita clarificări înainte de termenul limita de primire a ofertelor este de 14 zile Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 6-a zi dinaintea termenului limita de primire a ofertelor.