

## **Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI LA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA SÂNANDREI, Jud. TIMIȘ" obiectiv investițional aprobat la finanțare prin Programul Național de Investiții « Anghel Saligny »**

I.D.: 86845243

Documente participare:

- 03 Model Contract proiectare executie.pdf
- 02 Anexa 1 la Caiet\_criteriul atribuire.pdf
- 04 Formulare.docx
- 05 Formular A- Servicii.docx
- 06 Formular B-Lucrari.docx
- 02 Caiet de sarcini.pdf
- SF -1.pdf
- SF - 2.rar
- FisaDate\_DF1190346.pdf
- DUAE\_CERERE\_238970.xml

---

Data publicarii	12.09.23	Coduri CPV	71322000-1 45232400-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.09.23	Pretul estimativ:	9.877.225,07 RON - 9.877.225,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectul propune proiectare si executie de lucrări: -Servicii de proiectare: Proiect tehnic de executie (PTE), Detalii de Executie, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei. -În prezent, localitatea Sânanndrei dispune de un sistem de alimentare cu apă, având capacitatea de  $Q = 7.7$  l/s care cuprinde: - sursa subterană de apă, conducta de aducțiune, stația de tratare, rezervor 1x100 mc, SP echipată cu 2+1 electropompe și rețea de distribuție ramificată. În prezent, localitatea Sânanndrei nu dispune de sistem centalizat de evacuare a apelor uzate menajere. Aquatim S.A., în calitate de operator regional, are în prezent în curs de implementare (la nivel de execuție) pe programul operațional POIM, introducerea rețelelor de canalizare în localitatea Sânanndrei. Amplasamentele pe care se vor realiza rețelele de canalizare proiectate și racordurile la rețeaua de canalizare de află în intravilanul comunei Sânanndrei. Nu este necesară execuția de căi de acces având în vedere faptul că lucrarile se vor realiza pe trama stradală a străzilor existente din zonă. La proiectarea și execuția de lucrări se va avea în vedere scenariul nr 1 (recomandat), conform SF NR. 54-P124/2021 atașat la prezenta documentație, elaborat de ASSISTENT HB SRL din Octombrie 2021. Grafic de realizare a investiției: - 16 luni, din care: - 4 luni pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție - 12 luni pentru execuția de lucrări Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).