

Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, D.T.A.C., Executie lucrari pentru realizarea zonei de protectie si functionare normal a retelei LEA Gutai 20kv PA12 Cavnice Roata-Budesti

I.D.: 33861405

Data publicarii	14.02.19	Coduri CPV	45232200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.266.687,50 RON - 2.266.687,50 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, D.T.A.C., Executie lucrari pentru realizarea zonei de protectie si functionare normal a retelei LEA Gutai 20kv PA12 Cavnice Roata-Budesti Autorit. contract. isi rezerva dreptul de a modifica ctr. potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu cond. ca aceste modif. sa nu se incadreze in art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modif.subst. 1. Modif. ale cantitatilor pentru un art. de lucrari din Ctr. ca urmare a remasuratorilor; 2. Modif.ale calitatii si ale altor caract. ale unui art. de lucrari; 3. Modif. ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare; 4. Modif. generate de omiterea unor lucrari; 5. Modif. generate de orice lucrare suplim, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucrarile Permanente, impreuna cu Testele la Terminare aferente, foraje si alte activitati de testare si investigare; 6. Modif. legisl. sau de norme tehnice/normative/standarde/STAS-uri, 7. Modif. generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize /acorduri/autorizatii cerute; 8. Modif. generate de renuntare la unele articole de lucrari; 9. Modif. generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 10. Modif. generate de optim. proiectului; 11. Modif.generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; 12. Modif.igenerate de preluarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Antreprenor, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere, daca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului; 13. Modif. generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a modificarii solutiei de proiectare sau a adaptarii la natura terenului; Orice modificare ce implica o majorare a pretului contractului se va materializa intr-un Act Aditional la contract ce va fi semnat de Constructor/ Achizitor.
