

Achiziția lucrărilor de execuție în cadrul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului integrat al Spitalului Universitar de Urgență Elias, în vederea creșterii calității serviciilor medicale și adresabilității

I.D.: 90672194

Documente participare:

- FisaDate_DF1198671.pdf
- Documentatie standardizata.pdf
- DUAE_CERERE_251998.xml
- Riscuri.pdf
- Criterii de selectie.pdf
- Informari pentru ofertanti.pdf
- Formulare.pdf
- Proiect tehnic partea 3.rar
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1135957.pdf

Data publicarii	14.12.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.01.24	Pretul estimativ:	4.034.780,11 RON - 4.034.780,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția lucrărilor de execuție în cadrul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului integrat al Spitalului Universitar de Urgență Elias, în vederea creșterii calității serviciilor medicale și adresabilității, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1.Dezvoltarea Infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3.Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență al României Valoarea estimata este de: 4.034.780,11 lei fara TVA și este compusa din: - Construcții (poziția 4.1.1 din Devizul general al proiectului) - 2.276.141,55 lei fara TVA; - Instalații (poziția 4.1.2 din Devizul general al proiectului) - 1.616.378,64 lei fara TVA; - Construcții și instalații aferente organizării de șantier (poziția 5.1.1 din Devizul general al proiectului) - 20.218,30 lei fara TVA; - Cheltuieli conexe organizării de șantier (poziția 5.1.2 din Devizul general al proiectului) - 20.218,30 lei fara TVA; - Pregătirea personalului de exploatare (poziția 6.1 din Devizul general al proiectului) - 50.911,66 lei fara TVA; - Probe tehnologice și teste (poziția 6.2 din Devizul general al proiectului) - 50.911,66 lei fara TVA. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției. Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în devizul general, acestea putând fi accesate, după caz, pe parcursul derulării contractului și care nu reprezintă modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică, fără a afecta caracterul general al contractului de achiziție publică, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 430.401,23 lei fără TVA, precizată în devizul general al proiectului aprobat și în conformitate cu Anexa 7, poziția 5.3 la H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este de 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

