

Actualizare documentatie Acord cadru pentru pentru realizarea investitiei "Proiectare si executie Modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava, judetul Iasi"

I.D.: 678514

Documente participare:

- Clauze contractuale.doc.p7s
- Contestatie DA_Viva Construct.pdf
- contestatieDA_Recul.pdf
- CS1_Strazi si drumuri locale comuna Miroslava SEAP.doc.p7s
- FisaDate_No117836_AP.pdf
- Formulare Miroslava_acord cadru drumuri comunale.docx.p7s
- Pages from Plan de situatie lucrat1.pdf.p7s
- Pages from Plan de situatie lucrat2.pdf.p7s
- Pages from Plan de situatie lucrat3.pdf.p7s
- Pages from Plan de situatie lucrat4.pdf.p7s
- plan amplasament 1.pdf.p7s
- plan amplasament 2.pdf.p7s
- plan amplasament 3.pdf.p7s
- plan amplasament 4.pdf.p7s
- Raspuns clarificari 1.doc.p7s
- transv tip 1.pdf.p7s
- transv tip 2.pdf.p7s
- transv tip 3.pdf.p7s

Data publicarii	26.10.13	Coduri CPV	45233120-6 71311100-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.12.13	Pretul estimativ:	44.934.122,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Acord cadru - Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea investitiei "Modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava, judetul Iasi". Valoarea estimata a contractului este de 44.934.122 lei fara TVA, din care 3.877.736 lei reprezinta valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 9,63% din valoarea totala estimata a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si lucrarilor de constructii (exclusiv organizarea de santier). Cel mai mare contract subsecvent, estimat a se incheia, are o valoare estimata de 8.900.685 lei, fara TVA, valoare formata din: - 7.915.003 lei - valoare estimata lucrari de constructii - 217.568 lei - valoarea estimata a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica - 768.113 lei reprezinta valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 9,63% din valoarea totala estimata a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si lucrarilor de constructii (exclusiv organizarea de santier). Cel mai mare contract subsecvent estimat a se incheia, presupune modernizarea a 9,066 km. drumuri aferenta obiectului 5 Valea Adanca, avand o durata estimata de executie de 6 luni.
