
I.D.:	44810819

Refacere	trama	stradala	(carosabil,trotuare),	constructii	si
umpluturi	de	pamant	aferente	spatiilor	verzi	in	Municipiul
Timisoara,	in	urma	lucrarilor	de	mentenanta	(lucrari	de
interventii	programate	si	reparatii	accidentale)	,	a	lucrarilor	de
reabilitare	si	modernizare	a	retelelor	de	termoficare	(retele
termice	primare	si	secundare,de	apa	calda	de	consum,apa	rece
hidrofor,aductiuni	de	apa)	LOT	I,	II,	III,	IV

Documente	participare:
FisaDate_DF1079971.pdf
Contract	subsecvent-semnat.pdf
Acord	cadru-semnat.pdf
Clauza	privind	protectia	datelor	personale-semnat.pdf
Conventie	SSM	SU	si	PM-semnat.pdf
Formulare-semnat.pdf
Caiet	sarcini	pag.1-11-semnat.pdf
Caiet	sarcini	pag.12-43-semnat.pdf
Caiet	sarcini	pag.44-58-semnat.pdf
Caiet	sarcini	pag.59-86-semnat.pdf
Caiet	sarcini	pag.87-97-semnat.pdf
DUAE_CERERE_59699.xml

Data
publicarii

26.03.20 Coduri	CPV 45233142-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.04.20 Pretul	estimativ: 1.632.763,44	RON	-	1.632.763,44	RON

Descriere: Lucrarile	de	refacere	constau	in	principal	din	:	taierea	betonului	si	asfaltului	cu	masini
speciale	cu	disc;	sapatura	manuala	sau	mecanica	cu	semnalizarile	aferente;compactare
umpluturi	de	nisip	sau	balast	;	refacere	umpluturi	de	pamant	in	zone	verzi	;	refacere	sau
executie	elemente	de	constructii	la	camine	termice	(placi	de	acoperire,	grinzi	din	beton
armat;	pereti	din	beton,	hidroizolatii,etc.);	refacere	trama	stradala	(carosabil,trotuare);
transport	pamant,moloz,betoane.	Valoarea	estimata	a	achizitiei	(stabilita	la	cantitatile
maxime	ale	acordurilor	cadru)	de	1.632.763,44	lei	fara	TVA,	este	defalcata	pe	loturi	astfel	:
Lot	I=	408.190,86	lei	fara	TVA;	Lot	II=	408.190,86	lei	fara	TVA;	Lot	III=	408.190,86	lei	fara
TVA;	Lot	IV	=408.190,86	lei	fara	TVA	Clarificari	la	documentatie	se	pot	solicita	cu	11	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde
solicitarilor	de	clarificari	in	a	6	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


