

Documentatie deviere retele Spitalul municipal de boli cronice si paliative

I.D.: 21309700

Documente participare:

- 2-177407.zip

Data publicarii	21.07.17	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.08.17	Pretul estimativ:	23.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Se va proiecta devierea urmatoarelor retele: a. Retele distributie apa rece. b. Retele canalizare menajera. c. Retele canalizare pluviala (daca este cazul). d. Retele electrice. e. Retele de termie. Devierea se va face cu acordul si cu solutiile tehnice ale operatorului licentiat de termie S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botosani, inclusiv la punctul de racordare a corpului nou Instalatiile, materialele, utilajele vor trebui sa fie în concordanta cu normele si normativele în vigoare, si sa tina cont de cerintele operatorului licentiat care va prelua în exploatare obiectivul de investitii. Se vor face sondaje pe amplasament pentru a se detecta existenta unor fundatii de beton ce au sustinut instalatii de transport energie termica a operatorului SC TERMICA SA. Solutiile de refacere a traseelor utilitatilor / de bransare a corpului vechi vor trebui sa aiba avizul Spitalului de recuperare Sf Gheorghe. În cazul în care traseele proiectate vor depasi amplasamentul eliberat se vor proiecta si refacerile în urma sapaturilor. Se solicita urmatoarele faze de proiectare si servicii: -DTAC, cu obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de urbanism. -Pth, DE, caiete de sarcini pe specialitati - Proiect de organizare de santier -Asistenta tehnica, urmarirea executiei pe parcursul derularii lucrarilor. La emiterea Dispozitiilor de santier se vor respecta noile reglementari legislative, respectiv vizele verifcatorilor de proiecte atestati si depunerea la serviciul urbanism si obtinerea vizei VIZAT SPRE NESCHIMBARE, fara alte cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului. Fazele PT, DE-uri cu toate verificarile legale, inclusiv vizele verifcatorilor atestati, în conformitate cu normele, normativele si STAS-urile în vigoare; Contravaloarea întocmirii Referatelor de verificare pe specialitati, verificarea si „stampilarea” de catre expertii tehnici atestati pentru cerintele esentiale conforme cu normele si normativele în vigoare cade în sarcina proiectantului si va fi inclusa în oferta financiara. Ofertantul va prezenta graficul de executie al lucrarii cu valoarea aferenta fiecarei etape mai sus mentionate si va tine cont de termenele de aprobare a documentatiilor la operatorii licentiatii (E.ON Energie România -Delgaz Grid S.A., Nova ApaServ Botosani, Modern Calor S.A.) Documentatia va trebui sa fie conforma cu H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
