

"RETEHNOLOGIZARE AHE VIDRARU"

I.D.: 93768973

Documente participare:

- 1_DTE_2024.7z.013
- 1_DTE_2024.7z.014
- FORMULARE_RETEHNOLOGIZARE_AHE_VIDRARU_2024.doc
- ANEXA1_Instructiuni catre Ofertanti_RETEH_AHE_VIDRARU_2024_V1.docx
- CONTRACT Rth Vidraru lucrari_RO.zip
- CONTRACT Rth Vidraru lucrari_EN.zip
- 1_DTE_2024.7z.001
- 1_DTE_2024.7z.002
- 1_DTE_2024.7z.003
- 1_DTE_2024.7z.004
- 1_DTE_2024.7z.005
- 1_DTE_2024.7z.006
- 1_DTE_2024.7z.007
- 1_DTE_2024.7z.008.p7s
- 1_DTE_2024.7z.009
- 1_DTE_2024.7z.010
- 1_DTE_2024.7z.011
- 1_DTE_2024.7z.012
- DTE_ParteA_A_EN.7z.001
- FisaDate_DF1205465.pdf
- DUAE_CERERE_264797.xml
- FDA_Anexa1_Formulare_RETEH_AHE_VIDRARU_2024_V1_en.zip
- CONSOLIDAT1_15.03.24.7z
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1205465.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1065690.pdf
- Raspuns consolidat2_22.03.24_VIDRARU.pdf

Data publicarii 26.02.24 Coduri CPV 45315200-0 31100000-7 31200000-8 35120000-1 42112200-9
42961200-2 51110000-6 71323100-9

Termenul limita pentru depunere: 08.04.24 Pretul estimativ: 188.716.632,00 EUR - 188.716.632,00 EUR

Descriere: Proiectul "Retehnologizarea AHE Vidraru" implică, în principal, realizarea: a) lucrărilor de montaj pentru întreg ansamblul de echipamente mecanice și electrice aferente uvrajelor amenajării, precum și integrarea instalațiilor deja modernizate, inclusiv realizarea lucrărilor de construcții necesare ca urmare a înlocuirii/reabilitării echipamentelor; b) lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor hidrotehnice existente (baraj, derivație sub presiune, centrală, bloc tehnic) în vederea consolidării acestora în conformitate cu normativele de construcții în vigoare, lucrări de reparații ale structurii de rezistență, construire depozit pentru deșeuri și materiale refolosibile; c) unui sistem automat de comandă - control al funcționării echipamentelor și instalațiilor de la toate obiectele amenajării care să permită, pe lângă comenzile locale, conducerea întregului proces de producere a energiei electrice și a serviciilor de sistem de la distanță, fără personal permanent de exploatare în subteran centrală; d) lucrărilor de arhitectură în Centrală (refacere pardoseli și finisaje în spațiile tehnologice, recompartimentări spații) și Blocul tehnic (amenajare cameră de comandă); e) serviciilor de evaluare a stării tehnice a instalațiilor, proiectare și inginerie pentru fiecare dintre unitățile tehnice funcționale ce fac parte din obiectivul de investiții, cu scopul finalizării unui întreg care să confirme indicatorii tehnico-economici aprobați ai investiției; f) activităților de proiect management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităților de achiziție/fabricare/procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcțiune în vederea realizării unui Proiect de retnologizare.

În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, Entitatea Contractanta stabilește un termen limită în care va răspunde (CONSOLIDAT) în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, după cum urmează: 1. **TERMEN LIMITĂ DE SOLICITĂRI CLARIFICĂRI:** - cu 20 de zile înainte de termenul limită de depunere a Ofertelor; 2. **TERMEN LIMITĂ PENTRU RĂSPUNSURI CONSOLIDATE:** - cu 18 de zile înainte de termenul limită de depunere a Ofertelor; Termenul de răspuns la clarificări au fost stabilite astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea Ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta. Operatorii economici interesați de această procedură pot solicita clarificări privind documentația de atribuire inclusiv CAIETELE DE SARCINI până cel târziu la termenul precizat mai sus. Entitatea contractanta își rezervă dreptul de a nu răspunde la clarificări privind documentația de atribuire, transmise ulterior datei precizate mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificări.
