

## **Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului tehnologic de electrotehnică și telecomunicații - Corp cantină și internat"**

I.D.: 65096083

### Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- Proiect contract.pdf
- CU 3541-12.11.2021.pdf
- Formulare.doc
- Formular propunere tehnica.doc
- Anexa la propunere financiara.doc
- anexa I.docm
- Anexa 2 Factori de evaluare.docx
- FisaDate\_DF1135338.pdf
- DUAE\_CERERE\_153087.xml
- Raspuns consolidat.pdf.p7m

---

Data publicarii	14.01.22	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.02.22	Pretul estimativ:	400.000,00 RON - 400.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului tehnologic de electrotehnică și telecomunicații - Corp cantină și internat". Elaborarea documentației tehnico-economice (audit energetic, expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) se va realiza în 5 (cinci faze), după cum urmează: 1. Faza I. Elaborare expertiza tehnica si audit energetic 2. Faza II. Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor 3. Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) 4. Faza IV - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului 5. Faza V - Elaborare certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

---