

**"IMBUNATATIREA CALITATII VIETII PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA LOCUINTELOR SOCIALE PRECUM SI REALIZAREA PISTELOR DE BICICLETE- ACCES LA PROPRIETATE SI ACCES AUTO LA LOCUINTELE SOCIALE, ORAS DETA, JUD. TIMIS" - LOT 1 ȘI LOT 2 - PROIECTARE+EXECUTIE LOT 1: "Reabilitare, consolidare, amenajare corp C2, C3, C4, C5, C6, C7, schimbare de destinatie in locuinte sociale, oras Deta, jud. Timis, str. 1Mai, nr. 32A" PROIECTARE+EXECUTIE LOT 2: „Realizare piste de biciclete pe străzile Mihai Eminescu, 1 Mai și Avram Iancu, accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, Jud.Timiș" PROIECTARE+EXECUTIE**

I.D.: 51743670

Documente participare:

- LOT 2-Studiu topografic.rar
- LOT 2-SF-Realizare piste -parte scrisa.pdf
- LOT 2-Studiu geo piste.pdf
- FisaDate\_DF1100779.pdf
- LOT 1Parte desenata- Reabilitare C7.rar
- LOT 2-Certificat\_urbanism\_si\_avize\_realizare\_piste.pdf
- Formulare - model 11.pdf
- Anexa 7 la contract.pdf
- Contract proiectare-si-executie - locuinte sociale 6-ultimul.pdf
- LOT 2-SF- Parte desenata piste stampilate.pdf
- LOT 1 Plan incadrare planse gazelectrice exter.rar
- Lot 1 studii.rar
- LOT 1-A03 -PLAN SITUATIE PROPUȘ.pdf
- LOT 1-F4 -lista utilaje.dot..pdf
- LOT 1-F5-FISE tehnice.pdf
- LOT 1-GRAFICUL F6 REVIZUIT - LOC SOC DETA.pdf
- LOT 1PARTE DESENATA \_ Reabilitare C2-C3.rar
- LOT 1PIESE DESENATE -Reabilitare C4-C5.rar
- LOT 1PIESE DESENATE -Reabilitare C6.rar
- LOT 1-SF-PARTE SCRISA LOCUINTE SOCIALE.pdf
- DUAE\_CERERE\_93936.xml
- DUAE\_CERERE\_93931.xml
- CLARIFICARE DIN OFICIU.rar
- EN1023849.docx
- raspuns clarificari 12- locuinte sociale.rar

---

Data publicarii	19.11.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.12.20	Pretul estimativ:	3.907.255,00 RON - 3.907.255,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Autoritatea contractanta doreste contractarea unui/unor operator/i economic/i in vederea atribuirii unui/unor contract/e avand ca obiect "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA LOCUINTELOR SOCIALE PRECUM SI REALIZAREA PISTELOR DE BICICLETE- ACCES LA PROPRIETATE SI ACCES AUTO LA LOCUINTELE SOCIALE, ORAS DETA, JUD. TIMIS" - LOT 1 ŞI LOT 2 - PROIECTARE+EXECUTIE LOT 1: "Reabilitare, consolidare, amenajare corp C2, C3, C4, C5, C6, C7, schimbare de destinatie in locuinte sociale, oras Deta, jud. Timis, str. 1Mai, nr. 32A" PROIECTARE+EXECUTIE LOT 2: „Realizare piste de biciclete pe străzile Mihai Eminescu, 1 Mai și Avram Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, Jud.Timiș" PROIECTARE+EXECUTIE. ATENTIE! Pentru Lot 1: Dotarile mentionate in devizul general in cap 4.5.[DOTARI] NU FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, prin urmare nu se vor oferta. Ofertantul va elabora doar documentatiile tehnice pentru acestea. - Proiectare și inginerie pentru pregătirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (Elaborare proiect tehnic, conform HG 907/2016; Elaborare caiete de sarcini; Elaborare detalii de execuție; DTAC; documentații pentru obținerea de acorduri/ avize/ autorizații, inclusiv participarea unui reprezentant al firmei de proiectare în vederea prezentării proiectului la instituțiile abilitate pentru obținerea avizelor, dacă va fi cazul; Obținerea autorizației de construire): maximum 3 luni de la data menționată în ordinul de începere a serviciilor; - Asistență tehnică din partea proiectantului: pe perioada de executie a contractului de lucrări; - Lucrări de construcții (Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială; Asigurarea utilităților; Construcții și instalații; Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj; Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj și echipamente de transport; Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier): maximum 18 luni de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor. Perioada de garanție ce va fi acordata lucrarilor este de 36 luni și va decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Pentru Lot 2: - Proiectare și inginerie pentru pregătirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (Elaborare proiect tehnic, conform HG 907/2016; Elaborare caiete de sarcini; Elaborare detalii de execuție; DTAC; Elaborare documentații pentru obținerea de acorduri/ avize/ autorizații, inclusiv participarea unui reprezentant al firmei de proiectare în vederea prezentării proiectului la instituțiile abilitate pentru obținerea avizelor, dacă va fi cazul; Obținerea autorizației de construire): maximum 1 luna de la data menționată în ordinul de începere a serviciilor; - Asistență tehnică din partea proiectantului: pe perioada de executie a contractului de lucrări; - Lucrări de construcții (Amenajarea terenului, Construcții și instalații; Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier): maximum 6 luni de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor. Perioada de garanție ce va fi acordata lucrarilor este de 36 luni și va decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor precizata in invitatia de participare.

---