

Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiție "Parc Industrial TETAROM 5 - infrastructură de acces" situat în comuna Luna, județul Cluj

I.D.: 49680231

Documente participare:

- Contract lucrari -Acord-Conditiile Speciale-Conditiile Generale.pdf
- FisaDate_DF1094378.pdf
- Proiect.part4.rar
- Proiect.part5.rar
- Proiect.part1.rar
- Proiect.part2.rar
- Proiect.part3.rar
- C6_extrase TETAROM V cu greutate.pdf
- Caiet de sarcini Tetarom V.pdf
- Liste cantitati Tetarom V.pdf
- Formulare.docx
- DUAE_CERERE_83263.xml

Data publicarii	16.09.20	Coduri CPV	45233140-2 45221111-3 45233122-0 45233125-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	19.10.20	Pretul estimativ:	34.021.959,85 RON - 34.021.959,85 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În contextul realizării proiectului PARC INDUSTRIAL TETAROM 5" pe o suprafață de 115 hectare, se impune ca și necesitate asigurarea infrastructurii tehnice de acces care să asigure funcționarea în parametrii optimi a activității viitoare și să facă atractivă locația prin furnizarea accesului atât la autostradă, cât și la drumul DN 15, ambele situate în proximitatea amplasamentului. În concret, se desprinde necesitatea asigurării a minim următoarelor componente ale infrastructurii: • Drum cu două benzi pe sens și o bandă pentru parcare ocazională, piste de biciclete și acces pietonal, cu două accese (unul la autostrada A3 (a) și unul la DN 15 (b)): • Acces la viitoarea autostrada A3 (aflată în execuție) la cea. 450 m de amplasament • Acces la DN 15 cu pod peste râul Arieș (element de infrastructură cu potențial de a crea un simbol pentru loc) și sens giratoriu la intersecția cu DN 15 Obiectivele preconizate prin promovarea investiției sunt asigurarea în condiții optime a desfășurării traficului rutier și pietonal pe drumul de acces care va deservi viitorul parc industrial. Execuția lucrărilor va asigura exploatarea drumului în condiții optime de rezistență, stabilitate și siguranța a circulației. Durata estimată de execuție a lucrărilor: Maxim 16 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor, în care se va include și perioada de timp friguros. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsă, numai prin intermediul SEAP, într-un termen de cel mult 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SEAP cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
