

Servicii de supervizare a lucrărilor de construcții aferente obiectivelor de investiții cuprinse în cadrul proiectului Mara Nord

I.D.: 94722457

Documente participare:

- Model ctr serv supervizare - lot 1 Mara Nord.pdf
- Model ctr serv supervizare - lot 4 Mara Nord.pdf
- Model ctr serv supervizare - lot 5 Mara Nord.pdf
- Model ctr serv supervizare - lot 6 Mara Nord.pdf
- Model ctr serv supervizare - lot 7 Mara Nord.pdf
- Model ctr serv supervizare - lot 8 Mara Nord.pdf
- Caiet de sarcini supervizare Mara Nord.pdf
- DG lot 1.pdf
- DG lot 4.pdf
- DG lot 5.pdf
- DG lot 6.pdf
- DG lot 7.pdf
- DG lot 8.pdf
- Formular propunere tehnica supervizare Mara Nord.docx
- Formulare calificare Supervizare Mara Nord rev1.doc
- Formulare scanate.pdf
- FisaDate_DF1207797.pdf
- Modalitate constituire GP si GBE.pdf
- DUAЕ_CERERE_269642.xml
- Raspuns consolidat supervizare Mara Nord-8691-12.04.2024.pdf

Data publicarii	18.03.24	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.04.24	Pretul estimativ:	1.750.000,00 RON - 1.750.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Consiliul județean potrivit strategiei de dezvoltare a județului Maramureș are printre obiectivele majore, modernizarea/reabilitarea rețelei rutiere aflată în administrare și nu numai, motiv pentru care a pregătit și obținut printre alte programe de investiții, și o finanțare nerambursabilă pt pregătirea documentațiilor tehnico-economice aferente Programului Regional 2021-2027 pt reabilitarea de drumuri județene aprobate, conf HCJMM nr.144/19.08.2020. Drumurile cuprinse în proiectul "MARA NORD" sunt prevăzute pt finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T, pentru reabilitarea unor drumuri și sectoare de drumuri județene în lungime totală de 110,964 km care va asigura conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN - T. Proiectul "MARA NORD" cuprinde drumuri județene și sectoare de drumuri județene, care fac obiectul prezentei achiziții publice de servicii de supervizare a contractelor de proiectare și execuție lucrări, astfel: - Reabilitare DJ 109F, Rogoz (int. DJ 171) - Lăpuș - Băiuț - Căvnic (int. DJ 184), Lot 1 în lungime de 35,894 km, de la km 38+180 la km 74+073,756 conform DALI - ului întocmit; - Reabilitare DJ 186, Vadu Izei (int. DN 18) - Oncești - Nănești - Bârsana (int. DJ 185) - Lot 4, care are o lungime de 13,323 km, de la km 0+000 la km 13+322 conform DALI - ului întocmit; - Reabilitare DJ 186B, Ferești (DN 18) - Cornești - Călinești - Sârbi - Budești (DJ 109F) - Lot 5, în lungime de 13,852 km; - Reabilitare DJ 188 Bogdan Vodă (DJ 186) - Vișeu de Jos (DN 18) - Lot 6, care are o lungime de 11,080 km, de la km 0+000 la km 11+080 conform SF - ului întocmit; - Reabilitare DJ 171 Rogoz - lim. Jud. Bistrița-Năsăud - Lot 7, are o lungime de 15,262 km, de la km 39+558 la km 54+820 conform SF - ului întocmit; - Reabilitare DJ 171A Suci de Sus (DJ 171) - Groșii Țibleșului (DC 19) - Lot 8, are o lungime de 9,593 km, de la km 0+000 la km 9+593 conform DALI - ului întocmit. Având în vedere contractele de proiectare și execuție pentru obiectivele de investiții mai sus amintite, AC trebuie să se asigure că Antreprenorul lucrării respective își va îndeplini toate obligațiile contractuale, va respecta prevederile legale, proiectul tehnic și caietele de sarcini. Astfel este necesară asigurarea serviciilor de supervizare a Contractelor de proiectare și execuție lucrări (tehnic, financiar și contractual) pe întreaga perioadă de pregătire, executare și recepționare a lucrărilor, cu deontologie profesională, imparțialitate, atât față de AC cât și față de Antreprenorul lucrării, cu orientare permanentă către finalizarea cu succes a contractului (Legea nr. 10/1995; Ordinul MDRT pt aprob Procedurii de autorizare a diriginților de șantier nr. 1496/2011; HG nr. 1 / 2018, HG nr. 273/1994). Notă: În cazul în care termenele sau duratele specificate în Caietul de sarcini sunt diferite față de cele cuprinse în Contractul de proiectare și execuție lucrări, se vor respecta cele cuprinse în Contractul de proiectare și execuție lucrări. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP la adresa <https://e-licitatie.ro>. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor stabilit de către autoritatea contractantă este de 18 zile. Răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
