

**Contract de achizitie publica pentru executie de lucrari suplimentare aferente obiectivului de investitii: Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale Radu cel Mare din Targoviste, județul Dâmbovița- PMT-2024-P-018, cod unic de identificare procedura 4279944-2024-18 - Lucrari suplimentare in baza Dispozitiei de Santier nr. 7 emisa in cadrul proiectului - Renovarea energetica a a Scolii Gimnaziale**

I.D.: 96446659

Documente participare:

- FisaDate\_DF1213243.pdf
- Image\_20240416\_0009-semnat.pdf
- CS lucrari suplimentare Sc Radu cel Mare.docx\_v1-semnat.pdf
- Clauze contractuale obligatorii-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0007-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0008-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0010-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0011-semnat.pdf
- SKM\_C45824041612030-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0012-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0013-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0014-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0015-semnat.pdf
- Image\_20240416\_0016-semnat.pdf
- Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_278213.xml

---

Data publicarii	26.04.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.05.24	Pretul estimativ:	1.931.275,22 RON - 1.931.275,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Descrierea situației existente Ca urmare a semnării Contractului de finanțare nr. 73519/22.06.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, UAT Municipiul Târgoviște are în derulare contractul de execuție lucrări nr. 24214/24.07.2023, încheiat cu Viitorul Dâmbovița Construct S.R.L., contract care are în vedere doar execuție de lucrări de creștere a eficienței energetice, reparații și modernizare, lucrări care nu afectează structura de rezistență a clădirii. Amplasamentul obiectivului de investiții este predat la acest moment. OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUȚIE Obiectul contractului îl constituie execuția de lucrări suplimentare ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 7/22.02.2024 în cadrul obiectivului de investiții "Renovare energetică a Școlii gimnaziale "Radu cel Mare" din Târgoviște, județul Dâmbovița" în vederea aducerii finisajelor interioare din sălile de clasă și din grupurile sanitare la nivelul necesar de utilizare în condiții de siguranță a spațiilor și în vederea obținerii autorizației de funcționare. Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 1.931.275,22 lei fără T.V.A. și conform Devizului general se compune astfel : - 4.1.4 V Construcții și instalații aferente Dispoziției de șantier nr 7 = 1.931.275,22 lei fără T.V.A. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare adresate de către operatorii economici, în a 7 zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate până la termenul limită de 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă a prevăzut în clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera a), e) și f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare referitor la modificări nesubstantiale în procent de maxim 0,00% raportat la valoarea contractului fără TVA. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2024-18

---