

Punerea in siguranta a stalpului nr.5 a traseului comun al liniilor de 110KV Teleajen - Vega, Pleasa-Teleajen, Rafinarie 2 - Teleajen, Teleajen - Petrochimie 2

I.D.: 79468872

Data publicarii	07.03.23	Coduri CPV	45246200-5
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: 1. Documentatia de atribuire a fost intocmita in baza referatului de necesitate BST MN 175337/13.07.2022, inregistrat la SAL MN cu nr. 210326/18.08.2022, in conformitate cu aviz DEER MN CTE-Z nr. 30/165/273/06.07.2022. Lucrarile de reparatii mentionate sunt esentiale pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a utilizatorilor, pentru asigurarea conditiilor de munca si mentinerea cladirilor si a instalatiilor aferente acestora in parametri de functionare corespunzatori, realizarea masurilor de protectie a personalului implicat direct in exploatarea operativa a instalatiilor si/sau evitarea unor incidente sau avarii cu deteriorarea ireversibila a echipamentelor energetice. Lucrari de terasamente: 1. Asigurarea unui acces la zonele de interventie - drum acces lucrare (304.00 ml) 2. Deviere curs apa (cca 332.00 ml) 3. Aparare de mal si drum de acces (425.00 ml) 4. Executia epiurilor pentru corectarea malului drept (397.28 ml) 5. Reparatii fundatiei stalp Cerinte pentru mediul inconjurator: Lucrarile se pot efectua pana la o temperatura a mediului de +10 °C. Constructorul este obligat sa dispuna de un laborator de santier inzestrat cu aparatura adecvata si personal calificat in vederea efectuării determinărilor de laborator și de teren. Beneficiarul și proiectantul vor solicita unui laborator neutru, dacă va fi cazul, determinări de laborator și teren pentru verificarea prin sondaj a unor rezultate obținute de laboratorul de șantier. În acest caz laboratorul de șantier al executantului își va da concursul la efectuarea determinărilor solicitate de beneficiar sau proiectant. Laboratorul de șantier va pune la dispoziția beneficiarului și a proiectantului toate datele de care dispune, în momentul când este solicitat, privind calitatea depunerilor și execuției. Beneficiarul va organiza permanent controlul și recepția pe faze de execuție încheind procese-verbale conform programului de control al calității lucrărilor la fazele de execuție și determinante.