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Execuţie	lucrări	reparaţii	–	finisaje	interioare	secţii	Chirurgie	1
şi	Ortopedie
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estimativ:

1.008.403,60	RON	-	1.008.403,60	RON 	 	

Descriere: Execuţie	lucrări	reparaţii	–	finisaje	interioare	secţii	Chirurgie	1	şi	OrtopedieValoarea	estimată
1.008.403,60	lei	fără	TVADurata	de	executie	3	luni	de	la	emiterea	ordinului	de	incepere	a
lucrarilorPerioada	de	garanţie	–	36	luni	de	la	semnarea	Procesului	Verbal	de	recepţie	la
terminarea	lucrărilorLa	data	de	06.04.2021	a	fost	semnat	contractul	de	execuţie	nr.	7505
între	UAT	Judeţul	Sibiu	şi	societatea	Balor	Cons	SRL,	care	are	ca	şi	obiect	reabilitarea
termică	a	clădirii	Bloc	Chirurgical	din	cadrul	proiectului	mai	sus	menţionat.	La	data	de
12.05.2021	a	fost	emis	ordinul	de	începere	pentru	contractul	de	lucrări	nr.	7506	încheiat
între	UAT	Judeţul	Sibiu	şi	societatea	Balor	Cons	SRL,	care	are	ca	şi	obiect	reabilitarea
termică	a	clădirii	Bloc	Chirurgical.	Contractul	de	lucrări	se	execută	în	baza	proiectului	tehnic
de	execuţie	elaborat	de	către	Asocierea	SC	Consitrans	SRL	şi	SC	Popaescu	&	Co	SRL	şi	a
Autorizaţiei	de	construire	nr.	931/5.12.2019	emisă	de	Primăria	Municipiului	Sibiu.	În	cadrul
documentaţiei	tehnice	au	fost	prevăzute	a	se	realiza	lucrări	privind	creşterea	performanţei
energetice	a	clădirii,	conform	prevederilor	ghidului	specific	aferent	liniei	de	finanţare	POR
2014	–	2020,	3.1.	B	clădiri	publicePână	la	momentul	de	faţă	au	fost	executate	lucrări	de
reabilitare	termică,	inclusiv	lucrări	de	finisaje	interioare	la	secţia	Urologie.	În	luna	aprilie
2022	au	fost	demarate	lucrările	la	secţia	Chirurgie	2,	atât	cele	de	reabilitare	termică	cât	şi
cele	de	finisaje	interioare.Pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,	ţinând	cont	de	funcţiunea	clădirii,
respectiv	servicii	spitaliceşti,	se	impune	realizarea	de	lucrări	menite	să	ducă	la
îmbunătăţirea	condiţiilor	–	finisaje	interioare,	în	secţiile	Chirurgie	1	şi	Ortopedie,	categorie
de	lucrări	neeligibile.	În	acest	sens,	s-a	făcut	o	estimare	a	lucrărilor	de	reparaţii	necesare.
Printre	acestea	se	enumera:-	Reparaţii	pe	perimetrul	uşilor	interioare	care	se	înlocuiesc-
Reparaţii	pe	perimetrul	ferestrelor	exterioare-	Reparaţii	pe	zonele	în	care	s-au	efectuat
spargeri	pentru	instalaţii-	Reparaţii	pe	zonele	afectate	de	desfacerile	finisajelor	şi	alte
lucrări-	Reparaţii	tavane	şi	pardoseli-	Finisaje	încăperi	şi	spaţii	conexeLa	data	prezentei	SC
Balor	Cons	SRL	realizează	lucrări	conform	contractului	de	execuţie	nr.	7505/2021.
Preconizăm	că	lucrările	se	vor	termina	la	sfârşitul	anului	2022,	prin	urmare	lucrările	aferente
prezentei	proceduri	se	vor	derula	în	paralel,	fiind	necesară	o	corelare	perfectă	în	acest
sens.	Lucrările	cor	fi	urmărite/verificate	de	către	acelaşi	diriginte	de	şantier	care	a	fost
contractat	pentru	urmărirea	lucrărilor	aflate	în	execuţie.În	vederea	asigurării	fondurilor
necesare	execuţiei	lucrărilor	de	reparaţii,	Consiliul	Judeţean	Sibiu	intenţionează	să	obţină
finanţare	nerambursabilă	din	partea	Primăriei	Municipiului	Sibiu	prin	intermediul
Regulamentului	privind	stabilirea	unor	forme	de	sprijin	financiar	de	la	bugetul	local	al
municipiului	Sibiu,	pentru	asigurarea	asistenţei	de	sănătate	publică,	conform	Legii	nr.
95/2006	privind	reforma	în	domeniul	sănătăţii.	Prin	urmare,	emiterea	ordinului	de	începere
aferent	lucrărilor	este	condiţionată	de	obţinerea	finanţării	nerambursabile.


